

## **Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”**

I.D.: 60852981

Documente participare:

- PT 1901-2000-semnat.pdf
- PT 2001-2100-semnat.pdf
- PT 2101-2200-semnat.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FORMULARE SI MODELE.pdf
- PT 901-1000 CORECT.pdf
- PT 5601-5700-semnat.pdf
- PT 4801-4900-semnat.pdf
- PT 4901-4950-semnat.pdf
- PT 4951-5000-semnat.pdf
- PT 5001-5100-semnat.pdf
- PT 5101-5200-semnat.pdf
- PT 5201-5300-semnat.pdf
- PT 5301-5400-semnat.pdf
- PT 5401-5500-semnat.pdf
- PT 5501-5600-semnat.pdf
- PT 5731-3735-semnat.pdf
- PT 5701-5730-semnat.pdf
- PT 2851-2875-semnat.pdf
- PT 2876-2900-semnat.pdf
- PT 2901-2950-semnat.pdf
- PT 2975-2975-semnat.pdf
- PT 2976-2979-semnat.pdf
- PT 2980-3000-semnat.pdf
- PT 3001-3050-semnat.pdf
- PT 3051-3100-semnat.pdf
- PT 3101-3200-semnat.pdf
- PT 3201-3300-semnat.pdf
- PT 3301-3400-semnat.pdf
- PT 3401-3500-semnat.pdf
- PT 2201-2300-semnat.pdf
- PT 2301-2400-semnat.pdf
- PT 2401-2500-semnat.pdf
- PT 2501-2550-semnat.pdf
- PT 2551-2600-semnat.pdf
- PT 2601-2650-semnat.pdf
- PT 2651-2700-semnat.pdf
- PT 2701-2715-semnat.pdf
- PT 2716-2750-semnat.pdf
- PT 2751-2775-semnat.pdf
- PT 2776-2800-semnat.pdf
- PT 2801-2850-semnat.pdf
- PT 4491-4500-semnat.pdf
- PT 4481-4490-semnat.pdf
- PT 4501-4515-semnat.pdf
- PT 4516-4530-semnat.pdf
- PT 4531-4545-semnat.pdf
- PT 4546-4560-semnat.pdf
- PT 4561-4585-semnat.pdf
- PT 4586-4600-semnat.pdf
- PT 4601-4625-semnat.pdf
- PT 4626-4650-semnat.pdf
- PT 4651-4700-semnat.pdf
- PT 4701-4800-semnat.pdf

- PT 5736-5745-semnat.pdf
- PT 5746-5770-semnat.pdf
- PT 5771-5800-semnat.pdf
- PT 5801-5850-semnat.pdf
- PT 5851-5900-semnat.pdf
- PT 5901-6000-semnat.pdf
- PT 6001-6100-semnat.pdf
- PT 6101-6200-semnat.pdf
- PT 6201-6250-semnat.pdf
- PT 6251-6278-semnat.pdf
- aviz CTE-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1123941.pdf
- PT 3501-3600-semnat.pdf
- PT 3601-3700-semnat.pdf
- PT 3701-3800-semnat.pdf
- PT 3801-3900-semnat.pdf
- PT 3901-4000-semnat.pdf
- PT 4001-4100-semnat.pdf
- PT 4101-4200-semnat.pdf
- PT 4201-4300-semnat.pdf
- PT 4301-4400-semnat.pdf
- PT 4401-4440-semnat.pdf
- PT 4441-4460-semnat.pdf
- PT 4461-4480-semnat.pdf
- PT 1001-1100-semnat.pdf
- PT 1101-1200-semnat.pdf
- PT 1201-1300-semnat.pdf
- PT 1301-1400-semnat.pdf
- PT 1401-1500-semnat.pdf
- PT 1501-1600-semnat.pdf
- PT 1601-1700-semnat.pdf
- PT 1701-1800-semnat.pdf
- PT 1801-1900-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_138220.xml
- DUAE\_CERERE\_138221.xml
- DUAE\_CERERE\_138222.xml

---

Data publicarii	14.09.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.10.21	Pretul estimativ:	71.515.032,69 RON - 71.515.032,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” Se vor executa lucrări cu respectarea documentației tehnice atasată. Valoarea totala estimativa a achizitiei este de - 71.515.032,69 lei (fara TVA), din care: LOTUL 1 - OBIECTUL 1 - REALIZARE PISTE DE CICLISTI, INCLUSIV INCLUSIV STATII DE INCHIRIAT BICICLETE, STATII DE AUTOBUZ SI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI, INCLUSIV SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO - 37.335.038,59 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - 287.329,27 lei (fara TVA); • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 695.871,54 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -21.285.684,56 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 546.564,18 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 6.665.542,68 lei (fara TVA); • Dotari - 4.644.622,03 lei (fara TVA); • Active necorporale - 2.667.956,35 lei (fara TVA); • Organizare de santier - 541.467,98 lei (fara TVA); LOTUL 2 - OBIECTUL 2 - CONSTRUIRE AUTOBAZA SI PARCARE PARK & RIDE - 17.963.526,75 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 281.695,88 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -14.551.240,87 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 168.159,65 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.270.018,88 lei (fara TVA); • Dotari - 204.421,74 lei (fara TVA); • Organizare de santier - 487.989,73 lei (fara TVA); LOTUL 3 - OBIECTUL 3 - MODERNIZARE ZONA PIETONALA STRADA LIBERTATII - 16.216.467,35 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 49.751,16 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -12.490.419,79 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 163.660,40 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.032.825,17 lei (fara TVA); • Dotari - 991.066,05 lei (fara TVA); Organizare de santier - 488.744,78 lei (fara TVA); Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---