

CONSOLIDARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CĂMIN CULTURAL, COMUNA BABA ANA, JUDEȚUL PRAHOVA

I.D.: 94408092

Documente participare:

- FisaDate_DF1207078.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Formulare.PDF
- Instructiuni suplimentare.PDF
- DOC. SEMNATA.part5.rar
- DOC. SEMNATA.part6.rar
- DOC. SEMNATA.part4.rar
- DOC. SEMNATA.part3.rar
- DOC. SEMNATA.part2.rar
- DOC. SEMNATA.part1.rar
- DUAE_CERERE_267722.xml
- Raspuns solicitari de clarificari.pdf

Data publicarii	11.03.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.03.24	Pretul estimativ:	1.855.243,51 RON - 1.855.243,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul propune lucrari de consolidare si eficientizare energetica a caminului cultural din sat Baba Ana, comuna Baba Ana, judetul Prahova. Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piata au aparut anumite conditii in urma carora s-a constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza căror s-a fundamentat prețul acordului - cadru, conform art. 221 din Legea 98/2016. Pot fi supuse clauzei de revizuire: - diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificațiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din Pth); Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in conditii exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea execuției, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice. Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale contractului și vor fi tratate în conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 și ale Instrucțiunii ANAP nr.3/2017 privind modificarile contractului de achiziție publica/contractului de achiziție sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale La finalul contractului de achiziție publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse și neprevăzute", stabilit conform legislației incidente, respectiv la 10%, în funcție de situația în care se încadrează. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor