
Anulata - Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Garlici - punctul „ La Rosa Ion” si strada Valea Cindei - punctul „Badea Ion”

I.D.: 24262439

Data publicarii	07.11.17	Coduri CPV	45262000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 27.11.17

Descriere: Principalele lucrari care urmeaza a se realiza in cadrul contractului constau in: a) executarea unei stabilizari a zonei din aval (aliniamentul strazii Valea Cindei) cu un sistem de ramforti pe piloti forati b) modificarea geometriei versantului prin taluzare si terasare c) realizarea unui dren longitudinal pe firul alunecarii (dren in spic) pentru colectarea apelor de infiltratie din versant. d) executarea unui sistem de colectare de suprafata a apelor din precipitatii e) protejarea antierozionala a terenului prin prevederea unei inierbari eficiente a terenului amenajata si plantarea cu specii cu mare apetit de apa f) executate unui zid de sprijin din gabioane
