

Sursa de apa Valea Azugii. Statie de tratare si clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Statie de pompare Joita.

I.D.: 65690219

Documente participare:

- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part22.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part23.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part24.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part25.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part26.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part27.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part28.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part29.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part30.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part43.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part44.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part45.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part46.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part47.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part48.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part49.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part01.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part02.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part03.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part04.rar
- FisaDate_DF1136079.pdf
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part06.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part05.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part07.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part08.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part09.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part10.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part11.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part12.rar
- G-0_COLECTAREA DE DATE.pdf
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part31.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part32.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part33.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part34.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part35.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part36.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part37.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part38.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part39.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part40.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part41.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part42.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part09.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part10.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part11.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part12.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part13.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part14.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part15.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part16.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part17.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part18.rar
- 00_Coperta.pdf

- ANEXA- Fisa de acordare punctaj.docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL43.docx
- capitol 0 Formulare.rar
- Capitol 1 Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part19.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part20.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part21.rar
- DUAE_CERERE_156151.xml
- Clarificare din oficiu.pdf.p7s

Data publicarii 29.01.22 Coduri CPV 45252126-7 45232152-2 45232154-6 45232430-5 71322000-1

Termenul limita pentru depunere: 06.04.22 Pretul estimativ: 37.299.444,00 RON - 37.299.444,00 RON

Descriere: Contractul implica lucrări de proiectare si executie pentru: Sectorul de Lucrari 1: Statia de tratare Valea Azugii Obiect 1.1 - Reabilitare sursa de apa; Obiect 1.2 - Statie tratare apa. Sectorul de Lucrari 2: Reabilitare Rezervoare Obiect 2.1 - Gospodaria de apa Susai; Obiect 2.2 - Rezervor de inmagazinare Cioplea; Obiect 2.3 - Rezervor de inmagazinare Nedioglu; Obiect 2.4 - Rezervor de inmagazinare Gheizer; Obiect 2.5 - Rezervor de inmagazinare Mihai Viteazu; Obiect 2.6 - Laborator central. Sectorul de Lucrari 3 - Gospodaria de apa Joita. Lucrarile includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru reabilitarea gospodariilor de apa. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii tehnice, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei. c) Lucrari de constructie. d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. e) Testare si punere in functiune. f) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA. g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 1095 zile h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
