
I.D.:	47377287

Cresterea	performantei	energetice	a	blocurilor	de	locuinte	CD1,
CD2,	CD3,	CD4,	aferente	asociaţiei	de	proprietari	113	din
Municipiul	Galati

Documente	participare:
Contract	lucrari	CD	1-	CD	4.doc
Formulare	CD1	-	CD	4.docx
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part05.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part01.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part02.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part03.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part04.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part08.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part07.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part09.rar
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part10.rar
CS	CD1	-	CD4.pdf
Anexa	1	Formular	propunere	tehnica.docx
FisaDate_DF1086853.pdf
PTH	-	CD1	CD2	CD3	CD4.part06.rar
DUAE_CERERE_69886.xml

Data
publicarii

20.06.20 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.07.20 Pretul	estimativ: 6.150.402,44	RON	-	6.150.402,44	RON

Descriere: Cresterea	performantei	energetice	la	blocurilor	de	locuinte	CD1,	CD2,	CD3,	CD4	aferente
Asociatiei	de	proprietari	nr.	113	In	conformitate	cu	prevederile	înscrise	în	Sectiunea	I.3
Numarul	de	zile	pâna	la	care	se	pot	solicita	clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	18.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	şi	art.	161	din	Legea	nr.	98/2016,
autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/
informatiilor	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	in	doua	termene,	după
cum	urmează:	primul	termen	în	care	autoritatea	contractantă	va	răspunde	la	clarificări	este
-	a	23	-	a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor;	cel	de-al	doilea
termen	în	care	autoritatea	contractantă	va	răspunde	la	clarificări	este	-	a	11-a	zi	înainte	de
termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	in	anunţul	de	participare.	Valoarea
estimată	este	de	6.150.402,44	lei	fără	TVA,	alcătuită	din:	-	Execuţie	bloc	CD1	=
1.335.953,38	lei	fără	TVA,	din	care:	-	cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza:	1.324.644,38	lei
fără	TVA;	-	organizare	de	şantier:	11.309,00	lei	fără	TVA;	-	Execuţie	bloc	CD2	=	1.210.718,09
lei	fără	TVA,	din	care:	-	cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza:	1.999.409,09	lei	fără	TVA;	-
organizare	de	şantier:	11.309,00	lei,	fata	TVA;	-	Execuţie	bloc	CD3	=	1.297.291,82	lei	fără
TVA,	din	care:	-	cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza:	1.285.982,82	lei,	fără	TVA;	-	organizare
de	şantier:	11.309,00	lei,	fata	TVA;	-	Executie	bloc	CD4	=	2.306.439,15	lei	fără	TVA,	formata
din:	-	cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza:	2.290.073,15	lei	fără	TVA;	-	organizare	de	şantier:
16.366,00	lei,	fără	TVA.


