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Descriere: Executia	lucrarilor	de	„Consolidare	sistem	rutier	pe	DJ	174A,	km	34+100	–	39+900,	de	la
sfârsitul	covorului	asfaltic	existent	pâna	la	DN	15”,	din	care	în	anul	2013	sectorul	de	drum
km	34+100	–	36+400.	Se	solicita	executarea	lucrarilor	de	consolidare:	-	În	etapa	1	(anul
2013):	sectorul	de	la	km	34+100	la	km	36+400,	avand	valoarea	estimata	de	1285306.00	lei
fara	TVA,	care	reprezinta	valoarea	estimata	a	prezentei	proceduri,	in	functie	de	de	care	se
vor	elaboara	si	evalua	ofertele:	-	valoare	lucrari:	1.168.460,00	lei	fara	TVA	-	procent	diverse
si	neprevazute:	10%	-	valoare	diverse	si	neprevazute:	116.846,00	lei	-	valoarea	estimata
totala	pentru	anul	2013:	1.285.306,00	lei	fara	TVA.	-	În	etapa	2:	sectorul	de	km	36+400	–
km	39+800.	Lucrarile	din	etapa	2	vor	fi	derulate	în	mai	multi	ani.	Valoarea	estimata	maxima
a	lucrarilor	(etapa	1	+	etapa	2),	ce	contine	si	valoarea	posibilelor	suplimentari	conform	art.
122.	lit.j)	din	OUG	34/2006,	este	de	3.751.983,39	lei	fara	TVA:	-	valoare	totala	lucrari:
3.410.893,99	lei	fara	TVA	-	procent	diverse	si	neprevazute:	10%	-	valoare	diverse	si
neprevazute:	341.089,40	lei	-	valoarea	estimata	totala	(valore	2013+valoarea	posibilelor
suplimentari):	3.751.983,39	lei	fara	TVA.	Optiuni:	Lucrarile	din	etapa	2	vor	fi	derulate	în	mai
multi	conform	art.	122	litera	j)	din	OUG	34/2006,


