
I.D.:	40898663

Consolidare,	refunctionalizare	si	extindere	Scoala	"Mathe	Janos"
din	localitatea	Herculian

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini	scoala	Herculian_1.pdf
Caiet	de	sarcini	scoala	Herculian_2.pdf
Formulare	scoala	Batani.doc
FisaDate_DF1073272.pdf
DUAE_CERERE_48025.xml

Data
publicarii

20.12.19 Coduri	CPV 45214220-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.01.20 Pretul	estimativ: 1.770.654,00	RON	-	1.770.654,00	RON

Descriere: Prezenta	investitie	cuprinde	toate	lucrarile	privind	finalizarea	construcţiilor	aferente
investiţiei	"Consolidare,	refunctionalizare	si	extindere	Scoala	"Mathe	Janos"	din	localitatea
Herculian".	Valoarea	totala	estimata	cuprinde	lucrari	de	constructii	în	valoare	de	totală	de
1.770.654	lei,	fara	TVA.	Valoarea	estimata	cuprinde	sume	de	la	cap.	organizare	de	şantier,
dar	nu	cuprinde	cele	de	la	capitolul	diverse	si	neprevazute.	Autoritatea	Contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari:	in	a	7-a	zi	inainte	de
termenul	limita	stabilit	in	anuntul	de	participare	simplificat	pentru	depunerea	ofertelor.
Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	10	zile.


