

Modernizare LEA 0,4 kV - loc. Viseu de Sus - zona PTA 21 Radeasa, zona PTA 16 - str. 1 Mai, str. Stejarului, zona PTA 19

I.D.: 14996565

Documente participare:

- 7-392100.zip

Data publicarii	15.09.16	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	04.10.16	Pretul estimativ:	1.372.186,00 RON

Descriere: Ob. 1: Modernizare LEA 0,4 kV - loc. Viseu de Sus - zona PTA 21 Radeasa 2, zona PTA 16 - str. 1 Mai , Stejarului, zona PTA 19 - zona loc. Moisei 1.1 Modernizare PTA 21, 20/0,4 kV-100 kVA; 1.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta; 1.3 Refacere si relegare a bransamentelor la retea; 1.4 Iluminatul public si adaptarea corpurilor de iluminat public la noua retea; 1.5 Demontari; 1.6 Inscriptionarea stalpilor; 1.7 Defrisari. Valoarea estimata a obiectului 1 este de 269.073,08 lei, compusa din 255.340,32 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 13.732,76 lei, reprezentand un procent de 5,378219 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Ob. 2: Modernizare LEA 0,4 kV - loc. Viseu de Sus - zona PTA 21 Radeasa 2, zona PTA 16 - str. 1 Mai, str. Stejarului, zona PTA 19 - zona loc. Viseu de Sus 2.1 Modernizare PTA 16, 20/0,4 kV-100 kVA; 2.2 Modernizare PTA 19, 20/0,4 kV-100 kVA; 2.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta; 2.4 Refacere si relegare a bransamentelor la retea; 2.5 Iluminatul public si adaptarea corpurilor de iluminat public la noua retea; 2.6 Sectionarea si selectivitatea retelelor; 2.7 Demontari; 2.8 Inscriptionarea stalpilor; 2.9 Defrisari. Valoarea estimata a obiectului 2 este de 1.103.113,26 lei, compusa din 1.046.813,34 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 56.299,92 lei, reprezentand un procent de 5,378219 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 1.372.186,34 lei, compusa din 1.302.153,66 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 70.032,68 lei, reprezentand un procent de 5,378219 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
