

Lucrari de construire pentru obiectivul de investitii: Spații pentru procesul didactic de la disciplinele de echitație și tehnologia creșterii cabalinelor - rest de executat.

I.D.: 46251112

Documente participare:

- Caiet sarcini- Arhitectura.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Caiet sarcini - fise tehnice .pdf
- Caiet sarcini- Instalatii de ventilare.pdf
- Caiet sarcini Instalatii detectare si stingere incendii.pdf
- Caiet sarcini- Instalatii Electrice.pdf
- Caiet sarcini- Instalatii sanitare.pdf
- Caiet sarcini- Instalatii termice.pdf
- Caiet sarcini- Rezistenta.pdf
- Cerificat de urbanism.pdf
- Partea Desenata- Arhitectura.pdf.p7s
- Model contract lucrari - Echitatie - 2020.docx
- Model formulare - Echitatie seap.DOCX
- Partea desenata- Instalatii ventilare.pdf
- Partea desenata- Instalatii detectare si stingere incendii.pdf
- Partea desenata- Instalatii electrice.pdf
- Partea desenata- Instalatii sanitare.pdf
- Partea desenata- Instalatii Termice.pdf
- F1_F2_F3_F4.pdf
- Autorizație de construire.pdf
- FisaDate_DF1083527.pdf
- Partea desenata - Rezistenta 2.pdf
- Partea desenata- Rezistenta 1.pdf
- DUAE_CERERE_65871.xml
- Nota de informare.pdf
- Nota de informare- deviz.pdf

Data publicarii	12.05.20	Coduri CPV	45210000-2 16110000-9 16700000-2 31711200-5 31711300-6 33682000-4 39111000-3 43323000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.06.20	Pretul estimativ:	14.022.777,34 RON - 14.022.777,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrari de construire pentru obiectivul de investitii: Spații pentru procesul didactic de la disciplinele de echitație și tehnologia creșterii cabalinelor - rest de executat, constând in următoarele activități : Din punct de vedere tehnic, spațiile pentru echitație vor avea un numar de 12 obiecte de investitii distincte pentru care sunt necesare lucrări de construcții-montaj specializat. În prezent pe amplasament se găsesc obiectele 1,2,3 (manej acoperit, adăpost cabaline și respectiv grupuri sanitare) în diferite stadii de dezvoltare ale construcției, așa cum au rămas de la sistarea lucrărilor din anul 2010, fundația la viitoarea magazie și zidul de sprijin de la tribunele din aer liber, urmând ca prin prezentul proiect să fie continuate lucrările prin preluarea tuturor cerințelor, caracteristicilor și conformațiilor trasate anterior. Notă: 1. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari: 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 2. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cu 10 zile inainte de data depunerii ofertelor Durata de realizare a investiției: 36 luni, calendaristice perioadă stabilită în funcție de constituirea și alocarea fondurilor necesare.
