

## **Execuție lucrări pentru proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova- Grădinița cu program prelungit Curcubul Copilariei”, cod SMIS 126978**

I.D.: 71973547

### Documente participare:

- Anexa contract-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Formular\_Propunere tehnica Curcubul Copilariei.docx
- Formulare Curcubul Copilariei.doc
- Contract - executie-signed.pdf
- AC - Curcubul Copilariei.pdf
- ARHITECTURA - PARTI DESENATE 1.pdf
- ARHITECTURA - PARTI DESENATE 2.pdf
- ARHITECTURA - PARTI DESENATE 3.pdf
- ARHITECTURA - PARTI DESENATE 4.pdf
- ARHITECTURA - PARTI SCRISE 1.pdf
- ARHITECTURA - PARTI SCRISE 2.pdf
- Devize fara valori.pdf
- FisaDate\_DF115909.pdf
- INSTALATII ELECTRICE - PARTI DESENATE 1.pdf
- INSTALATII ELECTRICE - PARTI DESENATE 2.pdf
- INSTALATII ELECTRICE - PARTI DESENATE 3.pdf
- INSTALATII ELECTRICE - PARTI DESENATE 4.pdf
- INSTALATII ELECTRICE - PARTI SCRISE.pdf
- INSTALATII SANITARE - PARTI DESENATE 1.pdf
- INSTALATII SANITARE - PARTI DESENATE 2.pdf
- INSTALATII SANITARE SI TERMICE - PARTI SCRISE 1.pdf
- INSTALATII SANITARE SI TERMICE - PARTI SCRISE 2.pdf
- INSTALATII TERMICE - PARTI DESENATE 1.pdf
- INSTALATII TERMICE - PARTI DESENATE 2.pdf
- Referat - arhitectura.pdf
- Referat - electrice.pdf
- Referat - rezistenta.pdf
- Referat - sanitare si termice.pdf
- REZISTENTA - PARTI DESENATE 1.pdf
- REZISTENTA - PARTI DESENATE 2.pdf
- REZISTENTA - PARTI SCRISE.pdf
- DUAE\_CERERE\_188054.xml

---

Data publicarii	08.08.22	Coduri CPV	45321000-3 37535200-9 39161000-8 45111291-4 45300000-0 45421000-4
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	05.09.22	Pretul estimativ:	4.642.859,46 RON - 4.642.859,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin implementarea proiectului "Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilariei", cod SMIS 126978 se urmareste reabilit si moderniz. spatiilor scolare pentru imbunat. conditiilor de desf. a procesului educativ precum si a bunastarii preșcolarilor iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste moderniz. procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profes. actuale coroborate cu cerintele pietei, conform cerințelor caietului de sarcini nr.125530/15.07.2022 și document. teh. anexată. Prin realiz. reabilit. termice a anvelopei si moderniz. clădirii se va obtine totodata si cresterea eficientei energetice prin econ. de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor. Spatiile inter. sunt insuficiente pentru desfas. activ. educativ-recreative in conditii optime iar prin extinderea (mansardarea) cladirii existente se asigura indepl. reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste asig. spatiului minim necesar pentru fiecare copil si desfas. activitatii in conditii optime. În acelasi timp, pentru desfas. in conditii optime a procesului educational, se propune si dotarea spatiilor interioare cu mobilier si echipamente moderne. Ob. general al proiectului viz. cresterea accesului la educatie prin imbunat. infrastr. unit. de invatamant din mun. Craiova, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea conditiilor de desfas. a activit. prescolarilor in cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Curcubeul Copilariei - Craiova. Ob. gen. sustine Ob. Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asig. accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea particip. parintilor pe piata fortei de munca. Ob. specifice ale proiectului: 1.Extind., reabil. si dotarea corpului de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit Curcubeul Copilariei in scopul imbunatatirii cond.de desf. a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor. 2. Asigurarea cresterii niv. de educatie, de dezv. timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si capacitati de integrare sociala. Val. estimată conform deviz general al proiectului faza PT este de: 4.642.859,46 (excl. TVA), formata din: -chelt. cu amenajari pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 126.304,38 lei fără TVA; -chelt. pt. constructii si instalatii: 2.654.668,56 lei fără TVA; -chelt. cu montaj utilaje, echip. tehnologice si functionale: 134.308,04 lei fără TVA; -chelt. cu utilaje, echip. tehnol. si functionale care necesita montaj: 702.498,00 lei fără TVA; -dotări: 963.974,00 lei fără TVA; -chelt. aferente org. de santier: 61.106,48 lei fără TVA. Nota: Val. estimată a contractului nu include suma aferentă chelt.r diverse și neprevăz, prevăzută în devizul general, ac. putând fi accesate după caz, în funcție de necesitati, în condițiile prev. la art.221 din Lg. nr.98/2016, cu modif. și compl. ult. Lucrările care fac ob. contractului sunt detaliate în cuprinsul doc. tehnice pusă la dispoziție în cadrul doc. de atribuire, resp.: PT și anexele acestuia. Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicit. de clarificări/informații suplimentare: A. În conf. cu preved. art.160 alin.(1) din Lg nr.98/2016 cu modif. și compl. ult., termenul limita până la care orice op. ec. interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu docum. de atribuire este de 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conf. cu preved. art.160 alin.(2) din Lg nr.98/2016 cu modif. și compl. ult., aut. contract. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 7-a zi înainte de data limită de dep. a ofertelor printr-un răspuns consolidat, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplif.

---