

Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul investițional "Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Peciu Nou, județul Timiș"

I.D.: 103925578

Documente participare:

- 6.1. PTE_DINIAS_lot 2_partea 1.rar
- 6.2. PTE_DINIAS_lot 2_partea 2.rar
- 7.1. PTE_SANMARTINU S_lot 3_partea 1.rar
- 7.2. PTE_SANMARTINU S_lot 3_partea 2.rar
- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 3. Formulare.doc
- 4. Formular - Contract executie Nzeb.pdf
- 5.1. PTE_PECIU NOU_lot 1_partea 1.rar
- 5.2. PTE_PECIU NOU_lot 1_partea 2.rar
- FisaDate_DF1228479.pdf
- DUAE_CERERE_304092.xml

Data publicarii	10.10.24	Coduri CPV	45211340-4 42511110-5 45400000-1 45332400-7 45310000-3 45300000-0 45262600-7 45232460-4
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.10.24	Pretul estimativ:	24.075.661,00 RON - 24.075.661,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de construire de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Peciu Nou (loc. Peciu Nou, Dinaș și Sânmartinul Sârbesc), în conformitate cu Proiectele tehnice de execuție nr. 141/2023 (locuințe Peciu Nou), nr. 142/2023 (locuințe Dinias) și nr. 143/2023 (locuințe Sanmartinul Sarbesc), întocmite de TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L., atașate prezentei proceduri, parte integrantă din Documentația de atribuire. Valoarea estimată globală a tuturor loturilor (fără TVA) este de 24.075.661 lei, din care: LOTUL 1: Locuințe Nzeb Peciu Nou – 14.331.155,00 - Cap. 4.1. Construcții și instalații: 12.330.819,00 lei; - Cap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 365.340,00 lei; - Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 1.419.320,00 lei; - Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 123.868,00 lei; - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 19.808,00 lei. LOTUL 2: Locuințe Nzeb Dinias – 4.862.197,00 - Cap. 4.1. Construcții și instalații: 4.172.829,00 lei; - Cap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 124.256,00 lei; - Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 514.440,00 lei; - Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 40.850,00 lei; - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 9.822,00 lei. LOTUL 3: Locuințe Nzeb Sanmartinul Sarbesc – 4.882.309,00 - Cap. 4.1. Construcții și instalații: 4.192.941,00 lei; - Cap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 124.256,00 lei; - Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 514.440,00 lei; - Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 40.850,00 lei; - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 9.822,00 lei. Pentru îndeplinirea contractului se are în vedere o rezervă de implementare, în cuantum de 1% din pretul contractului, lei fără TVA, care poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului prezentului contract, conform clauzelor contractuale – art. 1.5; Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: a 6-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

