

## **Executie lucrari in continuare "Modernizare drum comunal DC 40, Crușeț-Slăvuța, comuna Crușeț, județul Gorj"**

I.D.: 58602148

Documente participare:

- 1.Caiet de sarcini.pdf
- Formulare.doc
- Model contract.doc
- 5. PT Rest de execut 1\_signed.pdf
- 4. Parte desenata\_signed.pdf
- FisaDate\_DF1116141.pdf
- DUAE\_CERERE\_123888.xml
- Contestatie GRUP PRIMACONS.pdf

---

Data publicarii	07.07.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.07.21	Pretul estimativ:	624.350,82 RON - 624.350,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Contractul presupune executie lucrari pentru finalizarea investitiei "Modernizare drum comunal DC40, Crușeț-Slăvuța, comuna Crușeț, județul Gorj" conform documentatiei tehnice atasate: Valoarea estimata a contractului - 624.350,82 lei fara TVA; Se vor executa lucrări de curățirea acostamentelor și șanțurilor inierbate pentru lucrările rest de executat. Un capitol dinstinct în proiect este repararea părții carosabile unde sunt degradări sub formă de tasări, fisuri și crăpături precum și rupturi la capetele podețelor. La podețele cu coronament cu H>2m se vor monta parapeți sau panouri metalice de protecție fiind în localitate. Siguranța circulației rutiere este o lucrare indispensabilă bunei funcționări a drumului comunal DC 40 și drumul local Berești, motiv pentru care trebuie realizată de urgență. Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 10 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 6 zile.

---