

LUCRARI DE EXECUTIE A INVESTITIEI DE BAZA -COMPONENTA 1- CRESTERA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI COD SMIS 122829

I.D.: 60150124

Documente participare:

- 2_Vol-II-III-Arh PARTEA 4.7z
- Raspuns clarificari 10.08.2021.pdf
- Decalare data depunere.pdf
- Formular contract rev..docx
- RASPUNS CONSOLIDAT - 21.07.2021.pdf
- decalare termen de depunere oferte.pdf
- liste de cantitati fara valori partea 2.7z
- liste de cantitati fara valori partea 1.7z
- EN1030075.docx
- EN1029840.docx
- EN1029351.docx
- 8_Vol-XI-Canalizare - PARTEA 2.7z
- 8_Vol-XI-Canalizare PARTEA 3.7z
- 8_Vol-XI-Canalizare PARTEA 1.7z
- 9_Vol-XII-Str.Ctii anexe - PARTEA 3.7z
- 9_Vol-XII-Str.Ctii anexe - PARTEA 1.7z
- 9_Vol-XII-Str.Ctii anexe PARTEA 2.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 2.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 3.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 4.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 5.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 6.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 7.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri - PARTEA 8.7z
- 10_Vol-XIII-XIV-Drumuri PARTEA 1.7z
- 3 VOL IV V STR CLADIRE PARTEA 5.7z
- 3 VOL IV V STR CLADIRE PARTEA 6.7z
- 3 VOL IV V STR CLADIRE PARTEA 7.7z
- 3 VOL IV V STR CLADIRE PARTEA 8.7z
- 3 VOL IV V STR CLADIRE PARTEA 9.7z
- 3 VOL IV V STR CLADIRE PARTEA 10.7z
- 3_vol IV V STR CLADIRE PARTEA 1.7z
- 3_vol IV V STR CLADIRE PARTEA 2.7z
- 3_vol IV V STR CLADIRE PARTEA 3.7z
- 3_vol IV V STR CLADIRE PARTEA 4.7z
- 6_Vol-VIII-IX-le - PARTEA 1.7z
- 7_Vol-X-Alim cu apa - PARTEA 3.7z
- 7_Vol-X-Alim cu apa PARTEA 1.7z
- 6_Vol-VIII-IX-le PARTEA 2.7z
- 7_Vol-X-Alim cu apa - PARTEA 2.7z
- 7_Vol-X-Alim cu apa - PARTEA 4.7z
- 7_Vol-X-Alim cu apa - PARTEA 5.7z
- 4_Vol-VI-Is - PARTEA 2.7z
- 4_Vol-VI-Is- PARTEA 1.7z
- 5_Vol-VII-HVAC - PARTEA 2.7z
- 5_Vol-VII-HVAC PARTEA 1.7z
- 11_Vol-XV-AMP - PARTEA 2.7z
- 11_Vol-XV-AMP.7z
- 12_Vol-XVI-SSM.7z
- FisaDate_DF1116513.pdf
- Memoriu tehnic arhitectura - Partea 1_semnat.pdf
- Memoriu tehnic arhitectura - Partea 2_semnat.pdf

- OB1. Amenajare teren-OB.5 Platforme rutiere pietonale si velo-partea 1_semnat.pdf
- OB1. Amenajare teren-OB.5 Platforme rutiere pietonale si velo-partea 2_semnat.pdf
- OB1. Amenajare teren-OB.5 Platforme rutiere pietonale si velo-partea 3_semnat.pdf
- Opis proiect tehnic- cod SMIS 122829_semnat.pdf
- Organizare santier-III02 semnat.pdf
- Plan situatie-ARH01 semnat.pdf
- PS-v2_part1.pdf
- PS-v2_part2.pdf
- PS-v2_part3.pdf
- PS-v2_part4.pdf
- CS EXE TERMINAL GAGENI FINAL.pdf
- Anexa 1-CS exe Gageni-v3.docx
- Formular contract-multimodal.docx
- Formulare multimodal .docx
- 1_Vol-I-MTG.7z
- 2_VOL II III ARH PARTEA 2.7z
- 2_VOL II III ARH PARTEA 3.7z
- 2_vol II III ARH PARTEA 1.7z
- PV pentru receptia PTE nr. 13454 din 10.06.2021_semnat.pdf
- Avize_semnat.pdf
- Adresa inaintare PT- cod SMIS 122829_semnat .pdf
- Autorizatie construire TERMINAL GAGENI_semnat.pdf
- Aviz PTE Terminal Multimodal Spitalul Judetean cod SMIS 122829_semnat.pdf
- Certificat urbanism Terminal Gageni_semnat.pdf
- Extras PAP_semnat.pdf
- HCL 380_27.09.2019_crestere_mobilitate_trafic_semnat.pdf
- HCL 548_19.12.2019_sf_terminal_semnat.pdf
- Memoriu justificativ privind schimbarea unor solutii tehnice proiectate_semnat.pdf
- Memoriu tehnic arhitectura - Partea 1_semnat.pdf.p7s
- Memoriu tehnic arhitectura - Partea 2_semnat.pdf.p7s
- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati_.docx
- DUAE_CERERE_125288.xml

Data publicarii	24.06.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.08.21	Pretul estimativ:	18.041.641,09 RON - 18.041.641,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5274/13.04.2020 pentru proiectul "CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI", cod SMIS 122829.

Proiectul de investitii mai sus mentionat se deruleaza în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Proiectul de investitii va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul de stat și de la bugetul local al municipiului Ploiesti. Obiectivul general al proiectului de investitii este reducerea emisiilor de carbon generate de traficul motorizat în municipiul Ploiesti. Prin atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere și îndeplinirea a 3 obiective specifice (OS1 - OS3) și anume: O.S.1 Creșterea calitatii și siguranței transportului public prin construirea terminalului multimodal și implementarea sistemului de management de trafic integrat cu sisteme de monitorizare, informare și e-ticketing O.S.2 Determinarea unui număr cât mai mare de călători să renunțe la modurile de transport motorizate, personale, în favoarea mijloacelor de transport public sau a modurilor nemotorizate de deplasare, prin crearea de facilități park and ride, bike sharing și piste de biciclete O.S.3 Reglementarea circulației mijloacelor de transport rutiere și a circulațiilor velo și pietonale în zona de Nord a Municipiului prin reconfigurarea străzii Gageni Pentru îndeplinirea acestor obiective specifice, Autoritatea Contractantă are în vedere implementarea măsurilor M1 - M7, prezentate mai jos, și anume: M1. Amenajarea de platforme rutiere pentru acces, zone de imbarcare/debarcare parcuri cu sistem rigid cu îmbracaminte din beton; M2. Amenajarea peroanelor de sosire/plecare cu sistem rigid cu îmbracaminte din beton; M3. Extinderea carosabilului zonei ce include bucla caii de rulare a tramvaiului și intrarea în spitalul județean cu sistem bituminos; M4. Amenajarea trotuarelor și a pistelor de biciclete cu sistem bituminos; M5. Construcția clădirii stației capăt de linie. Aceasta va fi dezvoltată pe parter și etaj pe structura mixtă din metal - beton armat, cu fațade mixte caramida - perete cortina, cu accese pe toate cele patru laturi. M6. Realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al transportului public ce include hardware-ul și software-ul necesare M7. Instalarea panourilor de afișare electronice în stațiile de așteptare Contractul de execuție lucrări prevede realizarea următoarelor categorii de servicii și lucrări: • întocmire detalii de execuție (DDE) conform listei de detalii de execuție din volumul lista de cantități • lucrări de sistematizare verticală ; • lucrări de amenajare peisagistică - amenajare dendrologică , floricolă și de întreținere a vegetației instalate; • lucrări de racordare la utilități - electrice, alimentare cu apă, canalizare , termoficare ; • lucrări de construire clădire stație capăt de linie din terminalul multimodal ; • lucrări de rețele edilitare de incintă, inclusiv iluminat ; • lucrări de platforme rutiere și pietonale în interiorul terminalului multimodal și pe strada Gageni, în fața terminalului . Executarea lucrărilor va fi realizată în conformitate cu prevederile legale, normativele și standardele aflate în vigoare la momentul depunerii ofertei. În conformitate cu Planul de Achiziții din cererea de finanțare a proiectului, precum și cu bugetul proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 381/ 27.09.2019, valoarea estimativă a contractului de execuție lucrări este de 18.041.641,09 lei fără TVA, din care: - valoare Construcții și instalații inclusiv infrastructura rutieră - 15.376.798,09 lei fără TVA ; - valoare Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj/ Dotări - 2.366.868,00 lei fără TVA ; - valoare Cheltuieli conexe organizării șantierului - 297.975,00 lei fără TVA .
