

Servicii de elaborare Proiect Tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, municipiul Botoșani" Cod SMIS 127784

I.D.: 46442201

Documente participare:

- A35.pdf
- A34.pdf
- A45.pdf
- A27.pdf
- Sf Versant Pacea -ps 1-scanat 6-03-2020.PDF
- Sf Versant Pacea -ps 2-scanat 6-03-2020.PDF
- A03.pdf
- 7.4. Studiu topo Versant semnat.pdf
- A01.pdf
- A23.pdf
- A09.pdf
- A21.pdf
- A13.pdf
- A07.pdf
- Formulare -Elaborare Proiect Tehnic si asistenta tehnica-Versant Pacea.docx
- A42.pdf
- A37.pdf
- A38.pdf
- A39.pdf
- A40.pdf
- A41.pdf
- A43.pdf
- A44.pdf
- A24.pdf
- A83.pdf
- A33.pdf
- A36.pdf
- A10.pdf
- A30.pdf
- A14.pdf
- A81.pdf
- A84.pdf
- A04.pdf
- E3.pdf
- E1.pdf
- E2.pdf
- E7.pdf
- E4.pdf
- E5.pdf
- E6.pdf
- E8.pdf
- OS.pdf
- R1.pdf
- R2.pdf
- R3.pdf
- RC1.1.pdf
- RC1.pdf
- Ri1.pdf
- A17.pdf
- A05.pdf
- A22.pdf
- Clauze contractuale-Elaborare Proiect Tehnic si asistenta tehnica- Versant Pacea.PDF
- A08.pdf

- A12.pdf
- A02.pdf
- A31.pdf
- Caiet de sarcini-Elaborare Proiect Tehnic si asistenta tehnica-Versant Pacea.PDF
- A32.pdf
- A63.pdf
- A64.pdf
- A65.pdf
- A66.pdf
- A67.pdf
- A68.pdf
- A69.pdf
- A70.pdf
- 7.3. Studiu geo Versant semnat.pdf
- A11.pdf
- A71.pdf
- A72.pdf
- A73.pdf
- A74.pdf
- A75.pdf
- A76.pdf
- A77.pdf
- A78.pdf
- A79.pdf
- A80.pdf
- A18.pdf
- A20.pdf
- A16.pdf
- A06.pdf
- A25.pdf
- A26.pdf
- A29.pdf
- A46.pdf
- A47.pdf
- A48.pdf
- A49.pdf
- A50.pdf
- A52.pdf
- A51.pdf
- A53.pdf
- A54.pdf
- A55.pdf
- A56.pdf
- A57.pdf
- A58.pdf
- A59.pdf
- A60.pdf
- A61.pdf
- A62.pdf
- A15.pdf
- A19.pdf
- A28.pdf
- FisaDate_DF1084308.pdf
- DUAE_CERERE_66697.xml
- Formularul 6-Declaratie -oblig si raspunderile proiectantului -Elaborare Proiect Tehnic si asistenta tehnica-Versant Pacea.docx
- Certificat de urbanism-Amenajare Versant Pacea.PDF

Data publicarii	19.05.20	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.06.20	Pretul estimativ:	112.500,00 RON - 112.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de elaborare Proiect Tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, municipiul Botoșani" Cod SMIS 127784 în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini atasat. Activitățile solicitate sunt: 1. Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC, PT, DE, POE (Etapa 1) 2. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției (Etapa 2) Se solicită următoarele faze de proiectare conform H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și conform Certificatului de urbanism emis de Municipiul Botoșani: - DTAC, cu obținerea avizelor cerute prin Certificatul de urbanism. - Pth, DE, caiete de sarcini pe specialități, deviz general, liste de cantități, etc - Proiect de organizare de șantier. Documentația tehnică va fi structurată pe următoarele obiecte principale: A. Odihnă și relaxare (zonă de picnic); B. Spații de agrement (skatepark, zonă pentru jocurile de iarnă, loc de joacă, zonă paintball, zonă escaladă, piste tir cu arcul, căsuțe în copaci, zonă tiroliană, terenuri sport, labirint natural); C. Construcții spații socializare, grup sanitar; D. Alei; E. Vegetație; F. Lucrări și echipamente edilitare. Valoarea estimată este de 112.500 lei fără TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate autorității contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 11-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
