

## **Achizitie execuție lucrări aferente investiției „SUSTINEREA TRANSPORTULUI ALTERNATIV PRIN REALIZAREA UNUI CIRCUIT DE PISTE DE BICICLETE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOSANI”**

I.D.: 105850402

Documente participare:

- 2. Formulare - Piste de biciclete.docx
- 3. Clauze contractuale PISTE de BICICLETE.PDF
- FisaDate\_DF1232147.pdf
- autorizatie de construire piste.PDF
- Caiet de sarcini al achizitiei Piste de biciclete.PDF
- CAIETE DE SARCINI.pdf
- MEMORIU TEHNIC.pdf
- PARTE DESENATA.pdf
- DUAЕ CERERE\_309488.xml
- LISTE PISTE DE BICICLETE-fp.pdf

---

Data publicarii	22.11.24	Coduri CPV	45233162-2 77310000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.12.24	Pretul estimativ:	15.271.279,82 RON - 15.271.279,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului constă în executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii , "SUSTINEREA TRANSPORTULUI ALTERNATIV PRIN REALIZAREA UNUI CIRCUIT DE PISTE DE BICICLETE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI", în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini ale achizitiei și Documentația tehnică, atașate prezentei Fișe de date a achiziției. Obiectivul de investiții "SUSTINEREA TRANSPORTULUI ALTERNATIV PRIN REALIZAREA UNUI CIRCUIT DE PISTE DE BICICLETE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI" este derulat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, PNRR/2022/C10/1.4., Runda 1. Lucrarile necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor realiza avand la baza PTh-ul nr. 16/2024 elaborat de catre S.C. INFRACONCEPT S.R.L., pus la dispozitie de autoritatea contractanta. Valoarea totală estimată pentru atribuirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri este in suma de 15.271.279,82 LEI fără T.V.A si nu contine suma reprezentând "cheltuieli diverse si neprevazute". Conform devizului general întocmit de proiectantul S.C. INFRACONCEPT S.R.L., valoarea estimată pentru "cheltuieli diverse și neprevăzute" este in suma de 11.500,00 lei fără TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---