

## **MODERNIZAREA REȚELEI DE CONDUCTĂ ÎNGROPATĂ ȘI A STAȚIEI DE PUNERE SUB PRESIUNE SPP 1B2, DIN AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ BOIANU- STICLEANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - ETAPA II**

I.D.: 74799185

Documente participare:

- 6. Caiet de sarcini executie.pdf
- Formulare pentru ofertanti.doc
- 6. Proiect tehnic.part1.rar
- 6. Proiect tehnic.part2.rar
- 6. Proiect tehnic.part3.rar
- 6. Caiet de sarcini executie-1.pdf
- FisaDate\_DF1163506.pdf
- contract model v1.pdf
- DUAE\_CERERE\_183168.xml
- Raspuns.pdf

---

Data publicarii	03.11.22	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.11.22	Pretul estimativ:	4.265.316,78 RON - 4.265.316,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări pentru proiectul " MODERNIZAREA REȚELEI DE CONDUCTĂ ÎNGROPATĂ ȘI A STAȚIEI DE PUNERE SUB PRESIUNE SPP 1B2, DIN AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ BOIANU-STICLEANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - ETAPA II" Prin implementarea acestui proiect, O.U.A.I. CIOCANESTI - DUNARICA, modernizarea infrastructurii de irigații, ale plotului SPP 1B2. Obiectul 1: înlocuire a tronsoanelor de conductă din PREMO de pe conducta principală CP1 cu diametrele de 1000 mm, 800 mm și 600 mm, cu conductă din PAFSIN SN 5000, PN 10 și a ramificațiilor din oțel din nodurile care realizează legatura cu antenele, demolarea nodurilor și demontarea vanelor de pe antene, care trebuiesc montate pe noile ramificații. De asemenea se vor demonta dispozitivele de protecție din rețea montate în prima etapă și se vor monta pe noile ramificații din oțel. Obiectul 2: ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE DE UDARE - a) Instalație de irigat tip pivot - tractabil de pe o parte pe alta - 2 bucăți b) Instalație de irigat cu tambur și furtun echipat cu aspersor - 2 bucăți Având în vedere devizul general întocmit, pretul maxim pentru realizarea investiției este de 4.265.316,78 lei fara TVA si cuprinde: CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.1 - Construcții și instalații - 3.346.579,01 lei - 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - 903.671,32 lei CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 15.066,45 lei Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10 In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.