

Executie lucrari si dotari aferente obiectivelor: "MODERNIZARE STRADA LIVEZILOR SI STRADA VISARION SACHELARIE" & "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE - 96 UNIT. LOC." și servicii de proiectare, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului Lot 1: MODERNIZARE STRADA LIVEZILOR SI STRADA VISARION SACHELARIE Lot 2: CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE - 96 UNIT. LOC.

I.D.: 62709959

Documente participare:

- LOT 1 - Plan de situatie topografic str Livezilor S-1.pdf
- LOT 1 - Plan de situatie topografic str cpt Visarion Sachelarie S-1.pdf
- LOT 1 - Planse vizata expert infrastructura stradala.pdf
- LOT 1 - PLANURI -S-DE SITUATIE DRUM CU CADASTRE.pdf
- LOT 1 - Studiu de trafic strazi masura 13.1.pdf
- LOT 1 - Studiu geotehnic STRAZI.pdf
- LOT 2 - PARTEA 1. REZ_bloc tip I_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 1. INST_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 2. ARH_bloc tip I_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 2. ARH_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 2. INST_bloc tip I_SF_locuinte sociale.pdf S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 2. INST_bloc tip II_SF_locuinte sociale.pdf S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 2. REZ_bloc tip I_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 2. REZ_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 3 ARH_bloc tip I_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 3. ARH_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 3. REZ_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 4 ARH_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - Decizia etapei de incadrare nr. 224 din 03.04.2020.pdf
- LOT 2 - CU 10j din 18.03.2020 locuinte.pdf
- LOT 2 - Descriere OE.pdf
- LOT 2 - Extras_Plan_Cadastral_1462.pdf
- LOT 2 - incheiere si plan de amplasament si delimitare cf 81549 S.pdf
- LOT 2 - Lista de echipamente dotari.PDF
- LOT 2 - PARTEA 1 - ARH_bloc tip I_SF_locuinte sociale S.pdf
- Contract proiectare si executie Lot 2.doc
- LOT 2 - PARTEA 1 ARH_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 1 REZ_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - PARTEA 1. INST_bloc tip I_SF_locuinte sociale.pdf S.pdf
- LOT 2 - Aviz apa canal locuinte.pdf
- LOT 2 - Aviz apa canal nou.PDF
- LOT 2 - Aviz CEZ locuinte.pdf
- LOT 2 - Aviz comisia urbanism locuinte.pdf
- LOT 2 - Aviz Distrigaz locuinte.pdf
- LOT 2 - Aviz distrigaz nou.PDF
- LOT 2 - Aviz financiar urban locuinte.pdf
- LOT 2 - Aviz financiar urban nou.PDF
- LOT 2 - Aviz Telekom locuinte.pdf
- LOT 2 - CERTIFICAT URBANISM 67J DIN 20.08.2018.pdf
- LOT 2 - Certificat urbanism noi 6J din 24.02.2020.PDF
- LOT 2 - Contract de angajament CEZ locuinte.pdf
- LOT 1 - Aviz apa canal nou.PDF
- LOT 1 - Aviz apa canal strazi.pdf
- LOT 1 - Aviz cez nou.PDF
- LOT 1 - Aviz CEZ strazi.pdf
- LOT 1 - Aviz comisia urbanism strazi.pdf
- LOT 1 - Aviz distrigaz nou.PDF
- LOT 1 - Aviz Distrigaz strazi.pdf
- LOT 1 - carte funciara 82551.pdf

- LOT 2 - PARTEA 4 REZ_bloc tip II_SF_locuinte sociale S.pdf
- LOT 2 - Plan de situatie A01.pdf
- LOT 2 - Plan de situatie existent-desfiintari A01d.pdf
- LOT 2 - Ridicare topografica vizata de OCPI.pdf
- LOT 2 - STUDIU GEOTEHNIC LOCUINTE SOCIALE 96 UNIT LOC.pdf
- LOT 2 - Studiu de fezabilitate.pdf
- LOT 1 - Certificat de urbanism nr. 5J din 24.02.2020.PDF
- LOT 1 - DALI strazi Parte scrisa..pdf
- LOT 1 - CERTIFICAT URBANISM 66J DIN 20.08.2018 SI ANEXE.pdf
- LOT 1 - CF 82549.pdf
- LOT 1 - CF 82553.pdf
- LOT 1 - DALI Pod peste canal_Str. Livezilor.pdf
- LOT 1 - DALI strazi Piese desenate.pdf
- LOT 1 - Decizia etapei de incadrare nr. 225.pdf
- LOT 1 - Expertiza drumuri Topoloveni .pdf
- LOT 1 - Expertiza tehnica pod_strada Livezilor.pdf
- LOT 1 - incheiere si plan de amplasament si delimitare cf 82549.pdf
- LOT 1 - incheiere si plan de amplasament si delimitare cf 82551.pdf
- LOT 1 - incheiere si plan de amplasament si delimitare cf 82553.pdf
- LOT 1 - Lista de echipamente dotari.PDF
- FORMULARE LOT 1.doc
- Caiet de sarcini lot 2.pdf
- Contract proiectare si executie Lot 1.doc
- FORMULARE LOT 2.doc
- FisaDate_DF1129934.pdf
- NOTA MODALITATE DE INDEPLINIRE EXPERIENTA SIMILARA LUCRARI SI SERVICII.docx
- Caiet de sarcini lot 1.pdf
- DUAE_CERERE_146972.xml
- DUAE_CERERE_146973.xml
- s-clarificari 24.11.2021 Lot 2.pdf
- ACC Clar din Ofic nr.1 Lot 2 Topoloveni.pdf
- s-clarificari Lot 1 din 24.11.2021.pdf
- ACC Clar din Ofic nr.1 Lot 1 Topoloveni.pdf
- EN1032871.docx

Data publicarii	05.11.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.12.21	Pretul estimativ:	19.545.722,41 RON - 19.545.722,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executie lucrari si dotari aferente obiectivelor: "MODERNIZARE STRADA LIVEZILOR SI STRADA VISARION SACHELARIE" & "CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE - 96 UNIT. LOC." și servicii de proiectare, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului Lot 1: MODERNIZARE STRADA LIVEZILOR SI STRADA VISARION SACHELARIE Lot 2: CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE - 96 UNIT. LOC.", Cod SMIS 126104 Prin prezenta procedura se vor achizitiona, în principal, servicii si lucrari pentru: - elaborare documentatii tehnice necesare pt. obtinere CU, avize/acorduri/autorizatii - elaborare proiect tehnic si detalii de executie, CS - executie lucrari - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - dotare obiectiv de investitie. Termenul limita la care Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare privind documentatia de atribuire: prin raportare la data limita de depunere a ofertelor ce se va mentiona in anuntul de participare asociat, Autoritatea contractanta va transmiste raspunsul la clarificari cu 9 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. In acest sens, operatorii economici interesati vor adresa solicitarile in timp util cu respectarea termenului de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
