
I.D.:	41493220

DJCL06	-	Extinderi	reţele	apa	şi	canalizare	in	comunele	Simnicu
de	Sus,	Isalnita,	Cotofenii	din	Dos

Documente	participare:
FisaDate_DF1074526.pdf
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part01-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part02-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part03-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part04-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part05-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part06-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part07-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part08-semnat.rar
CL06.A-2019	-	caiet	de	sarcini	v2.part09-semnat.rar
CL06.B-2019	-	anexa	fisa	de	date	-	detalii	factori	evaluare	v2-semnat.pdf
CL06.C-2019	-	conditii	contractuale	v2-semnat.rar
CL06.D-2019	-	formulare	v2-semnat.docx
DUAE_CERERE_51603.xml
CL06.G01-2019	-	clarificare	din	oficiu	01-semnat.rar

Data
publicarii

28.01.20 Coduri	CPV 45231100-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.03.20 Pretul	estimativ: 34.056.749,00	RON	-	34.056.749,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	aferente	contractului	"DJ-CL-06	Extinderi	reţele	apă	şi	canalizare	în	comunele
Şimnicu	de	Sus,	Işalniţa,	Coţofenii	din	Dos",	incluzand:	1.	Cotofenii	din	Dos:	-	Extinderea
retelei	de	distributie	a	apei	in	Cotofeni,	Mihaita,	Potmeltu	(L=5918m),	incluzand	371	buc.
bransamente,	27	buc.	camine	de	golire,	7	buc.	camine	de	vana	si	golire,	13	buc.	camine	de
aerisire,	8	buc.	camine	de	vana,	9	buc.	vane	ingropate,	21	buc.	hidranti	de	incendiu
supraterani;	-	Realizarea	conductei	de	aductiune	Mihaita	–	Potmeltu	(L=1698	m);	-
Realizarea	conductei	de	aductiune	Potmeltu	–	Cotofeni	(L	=	4058m);	2.	Simnicu	de	Sus:	-
Extinderea	retelei	de	distributie	a	apei	(L=7500m),	incluzand	276	buc.	bransamente,	11
buc.	camine	de	golire,	13	buc.	camine	de	vana	si	golire,	13	buc.	camine	de	vana,	9	buc.
vane	ingropate,	30	buc.	hidranti	de	incendiu	supraterani;	-	Realizarea	sistemului	de
canalizare	(L=23.242m);	-	Transportul	apei	uzate	colectate	catre	reteaua	de	canalizare	a
orasului	Craiova	(8	statii	de	pompare	apa	uzata	si	conductele	de	refulare	aferente
L=2785m)	3.	Isalnita:	-	Extinderea	retelei	de	distributie	a	apei	(L=	1110m),	incluzand	36	buc.
bransamente,	3	buc.	camine	de	vana,	5	buc.	hidranti	de	incendiu	supraterani;	-	Extinderea
sistemului	de	canalizare	in	nordul	aglomerarii	Isalnita	(L=1079m)	-	Transportul	apei	uzate
colectate	catre	reteaua	de	canalizare	a	orasului	Craiova	(3	statii	de	pompare	apa	uzata	si
conductele	de	refulare	aferente	L=4789m)	Contractul	include:	a)	Lucrari	de	constructie;	b)
Furnizare	si	montaj	utilaje	si	echipamente	tehnologice;	c)	Testare	si	punere	in	functiune;	d)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie.	Durata	de	executie	a
lucrarilor	si	punere	in	functiune	a	instalatiilor	este	de	30	luni.	Perioada	de	Garantie	este	de
36	luni.	NOTE:	1.	Numar	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	interesati	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	24.	2.	Entitatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatii	suplimentare	cu
12	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


