

Achiziția serviciilor de supervizare lucrări prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, între Gara CFR și stațiunea Mamaia"

I.D.: 50226739

Documente participare:

- Raspuns Clarificari OP EC.pdf
- RASPUNS CLARIFICARI 2.pdf
- Proiect de contract Dirigentie Mobilitate Gara1.doc
- Raspuns Solic. Clarificari.pdf
- EN1021866.docx
- GRAFIC GENERAL CONF.P.T..pdf
- Modele de formulare.doc
- FisaDate_DF1092720.pdf
- 6. AMENAJARI PEISAGERE.7z
- 0. CAIETE DE SARCINI.7z
- 1. CADRU GENERAL.7z
- 2. DRUMURI.7z
- 3. INSTALATII ELETRICE.7z
- 4. INSTALATII SANITARE.7z
- 5. MOBILIER URBAN - REZISTENTA.7z
- AUTORIZATIE CONSTRUIRE.pdf
- Caiet de Sarcini Dirigentie.pdf
- DUAE_CERERE_80838.xml

Data publicarii	21.08.20	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.09.20	Pretul estimativ:	172.736,87 RON - 172.736,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Serviciul solicitat constă în activitatea de supervizare lucrări prin diriginți de șantier pentru urmărirea și verificarea execuției corecte a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, între Gara CFR și stațiunea Mamaia", în conformitate cu prevederile contractului (Contract) încheiat între Municipiul Constanta (Beneficiar) și executantul lucrărilor (Antreprenor), proiectul tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini, cu autorizația de construire, oferta adjudecată și cu reglementările legale în vigoare. NOTĂ: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
