
I.D.:	52810796

Provizorat	în	LEA	110	kV	în	vederea	“şuntării"	staţiei	de
transformare	FAI	pentru	respectarea	condiţiilor	de	regim	la
retragerea	din	exploatare	a	barelor	de	110	kV

Documente	participare:
Formular	C8.	Extras	utilaj_DA7140.pdf
FisaDate_DF1102820.pdf
Anexa	Instructiuni	pentru	Ofertanti_DA7140.pdf
Formulare	F3	cu	reteta_DA7140.pdf
Liste	de	cantitati_DA7140.pdf
Formular	C6.	Extras	materiale_DA7140.pdf
Proiect	tehnic	si	caiete	de	sarcini_DA7140.pdf
Formular	C7.	Extras	manopera_DA7140.pdf
Contract_DA7140.doc
Formulare_DA7140.doc
Detalii	de	executie_DA7140.pdf
Formular	C9.	Extras	transport_DA7140.pdf
DUAE_CERERE_94214.xml

Data
publicarii

21.12.20 Coduri	CPV 45310000-3	31000000-6	42961200-2	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.02.21 Pretul	estimativ: 359.956,00	RON	-	359.956,00	RON

Descriere: Scopul	principal	al	obiectului	contractului	este	executarea	lucrărilor	de	provizorat	necesare
pentru	"şuntarea"	staţiei	220/110	kV	FAI,	în	vederea	retragerii	succesive	din	exploatare	a
barelor	de	110	kV	pentru	realizarea	inspecţiei	tehnice	a	separatoarelor	de	bară	în
conformitate	cu	cerinţele	din	documentaţia	tehnică	de	proiectare	pusă	la	dispoziţie	de
entitatea	contractantă.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://sicap-
prod.e-licitatie.ro/pub).	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/	informaţiilor	suplimentare	în	două	etape,astfel:	-	în	a	17-a	zi
lucrătoare	de	la	publicarea	anunţului	de	participare	pentru	solicitările	de	clarificare
formulate	în	10	zile	lucrătoare	de	la	data	publicării	anunţului	de	participare	şi	-	în	a	11-a	zi
calendaristică	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va
răspunde	doar	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la
termenul-limită	stabilit,conform	art.	29	alin	(3)	din	HG	394/2016.	Notă:	la	calculul	termenului
de	solicitare/răspuns	clarificări	exprimat	în	zile,	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	nu	se	ia
în	considerare.


