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"Servicii de Actualizare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si Servicii de modificare Tema de Proiectare,
intocmire Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei
de Construire (DTAC), Documentatiei Tehnice pentru
Organizarea Executiei (DTOE), documentatii pentru avize,
acorduri si autorizatii conform Certificat de Urbanism pentru
obiectivul de investitii - Reabilitare Corp A Complex Panduri”
Sos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucuresti"

[.D.: 59043199

Documente participare:

CAIET DE SARCINI PROCEDURA CORP A PANDURI.pdf
FORMULARE MODEL CORP A PANDURI.pdf

MODEL CONTRACT CORP A PANDURI.pdf
FisaDate_DF1119267.pdf
DUAE_CERERE_129880.xml

RASPUNS CLARIFICARI 2.pdf

RASPUNS CLARIFICARE 1.pdf

Data
publicarii

Termenul
limita
pentru

depunere:

Descriere

21.07.21 Coduri CPV 71220000-6

02.08.21 Pretul estimativ: 203.361,00 RON - 203.361,00 RON

Corpul A al Complexului Panduri, aflat in proprietatea Universitatii din Bucuresti, este un
imobil monument istoric edificat in perioada 1862-1934, situat in Sos.Panduri, nr.90, sector
5, Bucuresti, compus din 7 tronsoane (tronsonul Al - anul 1862-1863; tronsonul A2 - anul
1863-1870; tronsonul AO - anul 1865-1875; tronsonul Ac - anul 1870-1875; tronsonul A3 -
anul 1884-1899; tronsonul A4 - anul 1884-1899; tronsonul A5 - anul 1934). Ansamblul este
inscris in Lista monumentelor istorice 2015 la 1605, cod B-ll-a-A-19322-Ansamblul Fostul Azil
"Elena Doamna". Valoarea estimata totala - 203.361,00 lei fara TVA. Serviciile de proiectare
ce fac obiectul procedurii de atribuire sunt prezentate in caietul de sarcini al procedurii.
Obiectul prezentei documentatii il constituie realizarea urmatoarelor servicii stracturate in 2
etape, astfel: * Etapa | - actualizarea documentatiei tehnice - Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) conform prevederilor HG 907/2016 in vederea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei si aprobarea acestora printr-o Hotarare de
Guvern si continuarea realizarii obiectivului de investitii in conformitate cu prevederile legale
in domeniu . * Etapa Il - modificarea Temei de Proiectare, intocmirea Documentatiei Tehnice
pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), Documentatiei Tehnice pentru
Organizarea Executiei (DTOE), documentatiilor pentru avize, acorduri si autorizatii conform
Certificat de Urbanism. Termenul de prestare a serviciilor pentru pregatire/elaborare
documentatii tehnico-economice stipulate in caietul de sarcini este de 60 zle
calendaristice, de la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor



