

SUSPENDATA - Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentantiei tehnice pentru Autorizatia de Construire si obtinerea Autorizatiei de Construire pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Babeni"

I.D.: 74047182

Documente participare:

- 2.Draft contract VARIANTA OCOLITOARE Babeni.docx
- Anexa 1 la Documentatia de Atribuire.pdf
- 3. Formulare.doc
- 3.1_Formular_Propunere_tehnica Babeni.docx
- Caiet de sarcini VO Babeni.pdf
- FisaDate_DF1158114.pdf
- DUAE_CERERE_184251.xml

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.22	Pretul estimativ:	1.581.234,05 RON - 1.581.234,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Servicii de proiectare si inginerie - fazele Studiu de Fezabilitate si DTAC, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii Elaborare Studiu de Fezabilitate realizarea documentantiei tehnice pentru Autorizatia de Construire si obtinerea Autorizatiei de Construire pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Babeni". Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de sarcini. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei. Conform bugetului proiectului, valoarea estimată aferentă întocmirii Studiului de fezabilitate si DTAC in conformitate cu legislatia in vigoare si cu toate cerintele caietului de sarcini este de 1.581.234,05 lei fara TVA la care se vor adauga Rezervele de implementare in valoare de 10%. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare. In conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 20% din valoarea estimata a contractului.
