
I.D.:	61238108

,,	Lucrări	de	reparaţia	căii	fără	joante	şi	sudură	electrică	CF:
Linia	500	Ploieşti-Vicşani	fir	I,	km	309+755	–km	313+395,
interval	Bacău-Iteşti"

Documente	participare:
Draft	contract-lucrari.pdf
Modele	formulare	sudura	Bacau-Itesti.docx
Caiet	sarcini-Sudura	Bacau-Itesti.pdf
Antemasuratoare	si	Liste	consumuri.pdf
FisaDate_DF1125432.pdf
DUAE_CERERE_140667.xml

Data
publicarii

24.09.21 Coduri	CPV 45234116-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.10.21 Pretul	estimativ: 432.783,00	RON	-	432.783,00	RON

Descriere: Obiectul	prezentului	contract	il	reprezinta	achizitia	lucrarilor	de	înlocuire	a	şinelor	defecte
din	cale	si	refacerea	continuitatii	CFJ	pe	Linia	I	Ploiesti	–	Vicsani,	interval	de	staţie	Bacau-
Itesti	intre	km	309+755-km	313+395,	care	are	suprastructura	cu	sina	tip	65	pe	traverse	de
beton	T17,	prindere	tip	K	,	cale	fără	joante.	Astfel,	este	necesara	secţionarea	CFJ	urmând
ca	ulterior	să	se	refacă	continuitatea	CFJ	prin	lucrări	de	sudură.	Lucrarile	necesare	vor	fi
efectuate	doar	de	catre	personalul	calificat	din	cadrul	societatilor	specializate,	autorizate	şi
agrementate	AFER	in	acest	scop.	Lucrarile	care	fac	obiectul	contractului	se	vor	efectua
conform	instructiunilor	si	a	prescriptiilor	CFR.	Nota:	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	16	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	in	a	12-
a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	(entitatea	contractanta	raspunde
clarificarilor	intr-o	singura	zi).	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul	limita	stabilit.


