

## **Execuție lucrări in cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Stelelor Nr. 6, Bl. T20, Aleea Cristalului Nr. 1, Bl. 74, Sc. D și B-dul Take Ionescu Nr. 11-13", cod SMIS 121538 (3 loturi)**

I.D.: 63414625

### Documente participare:

- LOT 1 - 1 ACORD ISC STELELOR 6-signed.pdf
- FORMULARE.docx
- LOT 1 - 2 ANEXE EXPLICITARE NORME STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - Caiet de sarcini-signed.pdf
- LOT 1 - Contract-signed.pdf
- LOT 1 - 3 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 5 CU prelungire STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 7 MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 8 MEMORIU TEHNIC GENERAL STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 9 PLAN SSM STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 10 PROGRAM DE CONTROL STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 11 REFERATE STELELOR NR. 6-signed.pdf
- LOT 1 - 4 AVIZE DELGAZ MEDIU DESEURI - STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 6 DEVIZ DE LUCRARI STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 12 GRAFIC DE EXECUTIE STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 13 MEMORIU DE REZISTENTA STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 14 CAIET DE SARCINI STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 15 DTOE PARTE SCRISA STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 16 DTOE PLANSA STELELOR 6-signed.pdf
- LOT 1 - 17 Planse 1-10 stelelor 6-signed.pdf
- LOT 1 - 18 Planse 11-20 stelelor 6-signed.pdf
- LOT 1 - 19 Planse 21-29 stelelor 6-signed.pdf
- LOT 1 - 20 Planse 30-36 stelelor 6-signed.pdf
- LOT 1 - 21 Deviz general Stelelor 6-signed.pdf
- LOT 3 - 13 CAIET DE SARCINI TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 14 DTOE PARTE SCRISA TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 15 DTOE PLANSA TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 16 Planse 1-10 TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 17 Planse 11-20 TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 18 Planse 21-25 TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 19 Planse 26-29 TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 20 Planse 30-35 TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 21 PLANSA A 20 S1-S2 REFACUTA TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 22 Deviz general bloc Take Ionescu nr. 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 23 DEVIZ DE LUCRARI TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - Caiet de sarcini-signed.pdf
- LOT 3 - Contract-signed.pdf
- LOT 3 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si financiare-signed.pdf
- LOT 2 - Contract-signed.pdf
- LOT 2 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si financiare-signed.pdf
- LOT 2 - 14 CAIET DE SARCINI AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 13 PROGRAM DE CONTROL AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 15 DTOE AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 16 DTOE PLANSA AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 17 PLANSE 01-10 AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 18 PLANSE 11-21 AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 19 Planse 22-28 AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 20 Planse 29-32 AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 21 PLANSA 19-S2 REFACUTA AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 22 PLANSA A18-S1 REFACUTA AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 23 Deviz general Al. Cristalului 1-signed.pdf
- LOT 2 - Caiet de sarcini-signed.pdf

- LOT 2 - 1 ACORD ISC AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 2 ANEXE EXPLICITARE NORME AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 3 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 4 AVIZE DELGAZ MEDIU DESEURI - AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 5 CU PRELUNGIRE AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 6 DEVIZ DE LUCRARI AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 7 MEMORIU DE REZISTENTA AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 8 MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 9 MEMORIU TEHNIC GENERAL AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 2 - 10 PLAN SSM AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 11 REFERATE AL. CRISTALULUI NR. 1-signed.pdf
- LOT 2 - 12 GRAFIC DE EXECUTIE AL. CRISTALULUI 1-signed.pdf
- LOT 1 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si financiare-signed.pdf
- LOT 3 - 1 ADRESA ISC TAKE IONESCU NR. 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 2 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 3 ANEXE EXPLICITARE NORME TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 4 AVIZE DELGAZ MEDIU DESEURI - TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 5 CU TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 6 MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 7 MEMORIU TEHNIC GENERAL TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 8 PLAN SSM TAKE IONESCU NR. 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 9 PROGRAM DE CONTROL TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 10 REFERATE TAKE IONESCU NR. 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 11 GRAFIC DE EXECUTIE TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- LOT 3 - 12 MEMORIU DE REZISTENTA TAKE IONESCU 11-13-signed.pdf
- FisaDate\_DF1129082.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_145752.xml

---

Data publicarii	29.10.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.11.21	Pretul estimativ:	3.427.734,59 RON - 3.427.734,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În baza contractelor care se vor încheia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Stelelor Nr. 6, Bl. T20, Aleea Cristalului Nr. 1, Bl. 74, Sc. D și B-dul Take Ionescu Nr. 11-13", cod SMIS 121538 (3 loturi), în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Denumirea loturilor: LOT 1 : Reabilitare termică imobil Str. Stelelor nr.6 LOT 2 : Reabilitare termică imobil Aleea Cristalului nr.1 LOT 3 : Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr.11-13 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

---