
Actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN14"

I.D.: 57888411

Data publicării	11.06.21	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.452.000,00 RON - 2.452.000,00 RON

Descriere: În cadrul contractului se vor presta următoarele servicii și se vor elabora următoarele documente: • Actualizarea Studiului de fezabilitate, cu respectarea legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc); Stabilirea criteriilor de proiectare; Identificarea constrângerilor, identificarea a cel puțin două variante noi acolo unde este necesară corectarea locală a traseului, față de traseul avizat anterior la faza de Studiu de Fezabilitate; Compararea detaliată a celor două variante, la nivel de proiect conceptual, evaluare preliminară a impactului asupra mediului și analiză cost-beneficiu; Detalierea variantei optime și finalizarea studiului de fezabilitate. • Pregătirea Documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și Asistența tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări (dacă este cazul). • Întocmirea documentației suport și asistența tehnică acordată Beneficiar
