
I.D.:	1980893

"Lucrari	de	reabilitare	poduri,	podete	si	tuneluri	de	cale	ferata	-
SRCF	Iasi	Lotul	1	-	Tuneluri”	"Lucrari	de	reabilitare	poduri,
podete	si	tuneluri	de	cale	ferata	-	SRCF	Iasi	Lotul	2	-	Poduri	si
podete”	"Lucrari	de	reabilitare	poduri,	podete	si	tuneluri	de
cale	ferata	-	SRCF	Iasi	Lotul	3	-	Poduri	si	podete”	"Lucrari	de
reabilitare	poduri,	podete	si	tuneluri	de	cale	ferata	-	SRCF
Bucuresti”	Lotul	4

Data
publicarii

20.02.14 Coduri	CPV 45221112-0	45221242-0	79341000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.04.14 	 	

Descriere: Executia	lucrarilor	de	reabilitare	a	podurilor,	podetelor	si	tunelurilor	de	cale	ferata	pe	raza
SCREIR	Iasi	(loturile	1,	2	si	3)	si	SCREIR	Bucuresti	(lotul	4).	-	Valoarea	estimata	pentru
achizitia	"Lucrari	de	reabilitare	poduri,	podete	si	tuneluri	de	cale	ferata	-	SRCF	Iasi”	Lotul	1	-
Tuneluri	este	de	1.043.470	lei	(fara	TVA).	Din	care	cheltuielile	diverse	si	neprevazute	sunt
87.770	lei	(9,27%	din	valoarea	estimata	a	contractului	fara	diverse	si	neprevazute,	fara
Publicitate	in	valoare	de	9.000	lei	si	fara	Achizitie	temporara	teren	pentru	organizarea	de
santier	0,00	lei).	-	Valoarea	estimata	pentru	achizitia	"Lucrari	de	reabilitare	poduri,	podete	si
tuneluri	de	cale	ferata	-	SRCF	Iasi”	Lotul	2	-	Poduri	si	podete	este	de	15.136.900	lei	(fara
TVA).	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	sunt	1.291.530	lei	(9,70%	din	valoarea	estimata	a
contractului	fara	diverse	si	neprevazute,	fara	Publicitate	in	valoare	de	54.000	lei	si	fara
Achizitie	temporara	teren	pentru	organizarea	de	santier	475.950	lei.)	-	Valoarea	estimata
pentru	achizitia	"Lucrari	de	reabilitare	poduri,	podete	si	tuneluri	de	cale	ferata	-	SRCF	Iasi”
Lotul	3	-	Poduri	si	podete	este	de	22.270.790	lei	(fara	TVA).	Cheltuielile	diverse	si
neprevazute	sunt	1.951.200	lei	(9,69%	din	valoarea	estimata	a	contractului	fara	diverse	si
neprevazute	,	fara	publicitate	in	valoare	de	54.000	lei	si	fara	achizitie	temporara	teren
pentru	organizarea	de	santier	128.410	lei).	-	Valoarea	estimata	pentru	achizitia	"Lucrari	de
reabilitare	poduri,	podete	si	tuneluri	de	cale	ferata	-	SRCF	Bucuresti”	Lotul	4	este	de
73.255.690	lei	(fara	TVA).	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	sunt	6.388.550	lei	(9,69%	din
valoarea	estimata	a	contractului	fara	diverse	si	neprevazute,	fara	Publicitate	in	valoare	de
57.000	lei	si	fara	Achizitie	temporara	teren	pentru	organizarea	de	santier	905.500	lei).


