

Execuție lucrări complementare de consolidare în cadrul proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

I.D.: 105459783

Documente participare:

- CLAUZE contractuale semnat.pdf
- DS 4- semnat.pdf
- F3 Rezistenta - Suprastructura CORP EXISTENT - NCS semnat.pdf
- Caiet de sarcini Lucr compl corp H MAVROMATI semnat.pdf
- DS4R01 - plansa semnat.pdf
- DS4R02 -plansa semnat.pdf
- Plansa A.14 semnat.pdf
- AC 259-24.10.2023 semnat.pdf
- Formulare semnat.pdf
- FisaDate_DF1231398.pdf
- DUAE_CERERE_308122.xml
- raspuns consolidat semnat.pdf

Data publicarii	14.11.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.24	Pretul estimativ:	1.408.668,91 RON - 1.408.668,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: „Execuție lucrări complementare de consolidare în cadrul proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a-7-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11
