

## Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat si de mediu Lot 1; Lot 2

I.D.: 62079628

Documente participare:

- Caiet de sarcini LOT 2-semnat.pdf
- Factori de evaluare LOT 2-semnat.doc
- Formular PT LOT 2-semnat.doc
- Formulare LOT 2-semnat.doc
- Model contract LOT 2-semnat.pdf
- Caiet de sarcini LOT 1-semnat.pdf
- Factori de evaluare LOT 1-semnat.doc
- Formular PT LOT 1-semnat.docx
- Formulare LOT 1-semnat.doc
- Model contract LOT 1-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1127587.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_143956.xml
- DUAЕ\_CERERE\_143957.xml

---

Data publicarii	19.10.21	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.12.21	Pretul estimativ:	273.108,00 RON - 273.108,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: LOT 1: Deschiderea axei de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2021 axa prioritară 1- Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, obiectivul specific 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifica pentru beneficiarii POT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, constituie o oportunitate pentru autoritățile locale pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea elaborării documentațiilor tehnice ce vor sta la baza proiectelor depuse în perioada de programare 2021-2027. UAT Municipiul Satu Mare dorește îmbunătățirea aspectului și funcționalității infrastructurii de mobilitate urbană precum și orientarea către soluții de mobilitate alternative durabile. Intervențiile vor avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emansiunilor de dioxid de carbon la întregul nivel al municipiului Satu Mare generate de transportul rutier motorizat. Având în vedere cele de mai sus, considerăm ca fiind necesară inițierea procedurii de atribuire în vederea încheierii contractului de achiziție publică pentru realizarea Studiului de oportunitate pentru "Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu- Extinderea Sistemului de Management al Traficului pentru Transport Public, Achiziția de Autobuse Ecologice și Înființarea și modernizarea stațiilor de autobus SMART în municipiul Satu Mare". Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodată, numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

LOT 2: Deschiderea axei de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2021 axa prioritară 1- Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, obiectivul specific 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifica pentru beneficiarii POT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, constituie o oportunitate pentru autoritățile locale pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea elaborării documentațiilor tehnice ce vor sta la baza proiectelor depuse în perioada de programare 2021-2027. Scopul investitiei constă în optimizarea transportului public și optimizarea traficului urban, fluidizarea traficului auto, asigurarea priorității vehiculelor cu destinație specială: ambulanța, pompierii și poliția, prioritizarea coridoarelor de transport public local, a deplasărilor cu bicicleta, precum și îmbunătățirea siguranței cetățenilor. Având în vedere cele de mai sus, considerăm ca fiind necesară inițierea procedurii de atribuire în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru realizarea Studiului de oportunitate privind "Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu- Sistem de Monitorizare a Traficului Rutier în municipiul Satu Mare". Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodată, numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

---