
Achizitie de echipamente medicale/alte categorii de echipamente si dotari independente în cadrul proiectului "CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI IN GESTIONAREA SITUATIEI DE URGENTA CAUZATA DE CRIZA COVID-19"

I.D.: 60448398

Documente participare:

- Anexa Nr. 1 la caietul de sarcini.pdf
- Instructiuni ofertanti echipamente medicale POIM.docx
- Formulare echipamente medicale POIM.docx
- Clauze contractuale.doc
- FisaDate_DF1122674.pdf
- Caiet de sarcini pag. 1-62 pag. partea I.pdf
- Caiet de sarcini pag.63-124 Partea a II-a.pdf
- DUAE_CERERE_135691.xml
- Raspuns clarificare 2.pdf
- Raspuns clarificare 1.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.09.21 | Coduri CPV | 33100000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.09.21 | Pretul estimativ: | 4.132.340,89 RON - 4.132.340,89 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: În data de 27.04.2021, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, în calitate de beneficiar al finanțării, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, contractul de finanțare nr. 539 având ca obiect implementarea proiectului cu cod SMIS 139147, titlu "CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI IN GESTIONAREA SITUATIEI DE URGENTA CAUZATA DE CRIZA COVID-19", finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Prin aceasta achiziție, alături de celelalte proceduri de atribuire incluse în proiect, se intenționează să se atingă obiectivul general al proiectului, respectiv gestionarea eficientă și la timp de către Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei a crizei generate de SARS-CoV2 în rândul pacienților din cadrul institutiei. Perioada implementării proiectului: 01.02.2021 - 31.12.2021. Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei se va dota cu echipamente medicale/alte categorii de echipamente și dotări independente în cadrul proiectului "CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI IN GESTIONAREA SITUATIEI DE URGENTA CAUZATA DE CRIZA COVID-19", procedura desfășurându-se cu împărțire pe loturi, un număr de 29 de loturi. Achiziționarea tuturor acestor echipamente medicale, cât și altor categorii de echipamente, are ca obiectiv diversificarea și creșterea calității serviciilor medicale oferite prin dotarea tuturor secțiilor destinate tratării pacienților pozitivi cu virusul SARS-CoV-2, dar nu numai. Echipamentele ce vor fi achiziționate prin acest proiect sunt echipamente ce vor fi utilizate și după încheierea acestei pandemii. Echipamentele care vizează îngrijirea și terapia persoanelor infectate pot fi utilizate și în alte patologii, infecțioase sau nu. Echipamentele care vizează menținerea stării de curățenie a suprafețelor, a aerului și a instrumentarului vor fi la fel de necesare și ulterior. Măsurile de limitare a răspandirii virusului SARS-CoV-2 sunt utile și pentru limitarea răspandirii și a altor agenți patogeni. În principiu, proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate oferite populației din Sighetu-Marmației, precum și din împrejurimi, atât în prezent cât și în următorii ani. Descrierea produselor care fac obiectul prezentei proceduri se regăsește în secțiunea "Loturi" și caietul de sarcini atasat cu tot cu anexa. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor - conform art. 160 alin. 2 coroborat cu art. 161 alin. 1 din Legea 98/2016.
