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Descriere: Achiziţia	are	ca	scop	contractarea	de	"Lucrări	de	modernizare/reamenajare	82	agenţii
proprii	Standard,	inclusiv	proiectare	şi	asistenţă	tehnică",	aceasta	se	va	realiza	prin
aplicarea	procedurii	de	achiziţie	licitaţie	deschise	şi	va	fi	lotizată	geografic	după	cum
urmează:	1.	LOTUL	NR.	1	–	Sucursala	Zonală	PRAHOVA:	Prahova,	Dâmboviţa,	Argeş,	Buzău;
10	agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în	Anexa	1)	2.	LOTUL	NR.	2	–	Sucursala	Zonală
Bucureşti:	Bucureşti,	Giurgiu,	Teleorman;	5	agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în	Anexa	1)
3.	LOTUL	NR.	3	–	Sucursala	Zonală	Constanţa:	Constanţa,	Tulcea,	Ialomiţa,	Călăraşi;	7
agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în	Anexa	1)	4.	LOTUL	NR.	4	-	Sucursala	Zonală	Galaţi:
Galaţi,	Vrancea,	Vaslui,	Bacău;	12	agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în	Anexa	1)	5.	LOTUL
NR.	5	-	Sucursala	Zonală	Dolj:	Dolj,	Gorj,	Vâlcea;	8	agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în
Anexa	1)	6.	LOTUL	NR.	6	–	Sucursala	Zonală	Timiş:	Timiş,	Hunedoara,	Arad,	Caraş	Severin;	9
agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în	Anexa	1)	7.	LOTUL	NR.	7	–	Sucursala	Zonală	Braşov:
Braşov,	Sibiu,	Covasna,	Harghita,	Mureş,	Alba;	10	agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în
Anexa	1)	8.	LOTUL	NR.	8	-	Sucursala	Zonală	Cluj:	Cluj,	Bihor,	Sălaj,	Bistriţa	Năsăud,
Maramureş,	Satu	Mare;	11	agenţii	(locaţiile	exacte	se	regăsesc	în	Anexa	1)	9.	LOTUL	NR.	9	-
Sucursala	Zonală	Iaşi:	Iaşi,	Neamţ,	Botoşani,	Suceava;	10	agenţii	(locaţiile	exacte	se
regăsesc	în	Anexa	1).	Prin	acţiunea	de	rebranding	se	urmăreşte	asigurarea	definirii	unei
identităţi	clare	a	Loteriei	Române	şi	a	produselor	sale	pe	piaţa	de	profil	naţională	şi
europeană,	identificarea	acesteia	cu	o	companie	solidă	şi	prestigioasă,	totodată	modernă
şi	prietenoasă,	toate	aceste	transformării	fiind	menite	să	genereze	creşterea	eficienţei
activităţii	desfăşurate,	evident	în	scopul	creşterii	vânzărilor	şi	facilitării	accesului	cu	noi
produse	şi	servicii	pe	piaţa	de	profil.	Această	acţiune	presupune	un	întreg	proces	de
transformări,	în	ceea	ce	priveşte	elementele	de	identitate	stabilite,	cât	şi	imbunătăţiri
privind	ambientul	interior	al	agenţiilor	din	reţeaua	companiei,	a	strategiei,	a	procedurilor	şi	–
nu	în	ultimul	rând	–	al	atitudinii	şi	comportamentului	în	procesul	de	vânzare,	a	materialelor	şi
documentelor	utilizate	în	paralel	cu	creşterea	securităţii	şi	siguranţei	salariaţilor,	asigurarea
şi	îndeplinirea	cerinţelor/exigenţelor	esenţiale,	aşa	cum	sunt	acestea	definite	prin	lege.
Obiective	generale:	•	Reabilitarea,	renovarea	şi	rebranding-ul	spaţiilor	proprii	CNLR	SA;	•
limitarea	degradării	spaţiilor;	•	evitarea	posibilelor	accidente	cauzate	de	deteriorarea
tencuielilor	sau	a	altor	elemente	constructive	exterioare;	•	creşterea	confortului	termic;	•
creşterea	eficienţei	activităţii	desfăşurate	în	scopul	creşterii	vânzărilor	şi	facilitării	accesului
cu	noi	produse	şi	servicii	pe	piaţa	de	profil;	•	redarea	aspectulului	civilizat	şi	îngrijit	al
agenţiilor	şi	implicit	a	imaginii	CNLR	S.A;	•	asigurarea	unei	identităţi	clare	a	Loteriei	Române
pe	piaţa	de	profil;	•	identifică	CNLR	SA	cu	o	companie	solidă	şi	prestigioasă;	•	crearea	de
condiţii	moderne	şi	prietenoase	atât	pentru	angajaţi	cât	şi	pentru	clienţi;	Obiectivele
specifice:	•	Realizarea	releveului	situaţie	existentă	la	fiecare	agenţie;	•	Elaborare	PT
(proiect	tehnic)	inclusiv	obţinerea	verificărilor	tehnice	ale	documentaţiei.	Conţinutul	PT	va	fi
cel	prevăzut	de	HG	nr.	907/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	•	Elaborarea	PAC
(proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire)	inclusiv	elaborarea	şi
revizuirea	documentaţiei	pentru	obţinerea	de	către	beneficiar	a	avizelor	de	specialitate
(solicitate	prin	certificatul	de	urbanism)	şi	a	Autorizaţiei	de	construire	în	situaţiile	în	care
aceasta	va	fi	necesară.	Conţinutul	PAC	va	fi	cel	prevăzut	de	Legea	Nr.	50	/	1991	privind



autorizarea	lucrărilor	de	construcţii	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	şi	HG	nr.	907	/
2016	precum	şi	cu	toate	reglementările	tehnice	incidente.	Costurile	taxelor	necesare
obţinerii	avizelor	şi	Autorizaţiei	de	Construire	sunt	suportate	de	autoritatea	contractantă;
costul	verificarii	proiectelor	este	în	sarcina	autorităţii	contractante.	•	Ajustarea,
completarea	şi/sau	modificarea	PAC,	PT	şi	a	detaliilor	de	execuţie	ca	urmare	a
recomandărilor	verificatorului/verificatorilor	indicaţi	de	către	Autoritatea	Contractantă	şi
autorităţile	competente,	dacă	este	cazul;	•	Asistenţa	tehnică	pe	parcursul	derulării
execuţiei	lucrărilor,	incluşiv	emiterea	dispoziţiilor	de	şantier,	participarea	la	verificările	de
calitate	şi	la	fazele	determinante	conform	programului	de	control	al	calităţii	lucrărilor,
incluşiv	verificarea	tehnică	a	dispoziţiilor	de	şantier	modificatoare	şi	chiar	obţinerea	unei	noi
autorizaţii	de	construire,	dacă	situaţia	o	impune;	•	Întocmirea	referatelor	pe	specialităţi
întocmite	de	proiectant	cu	privire	la	modul	în	care	a	fost	executată	lucrarea	odată	cu
recepţia	la	terminarea	lucrărilor.	Participarea	în	comisia	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor.
Oferă	asistenţă	diriginţilor	de	şantier	în	vederea	întocmirii	capitolului	A	al	cărţii	tehnice	a
construcţiei	-	Documentaţia	privind	proiectarea;	•	sunt	cuprinse	documentaţiile	necesare
realizării	branşamentelor,	ridicări	topo,	studii	geo,	studiu	de	impact	de	mediu,	expertiză
tehnică	structură	de	rezistenţă,	studiu	istoric,	scenariu	de	securitate	la	incendiu,
depunerea	şi	ridicarea	avizelor,	dacă	acestea	vor	fi	solicitate	în	procesul	de	avizare	în
situaţia	în	care	este	necesară	obţinerea	Autorizaţiei	de	Construire.	Potenţialii	ofertanţi	pot
vizita	amplasamentele	pentru	a	evalua,	pe	propria	răspundere,	cheltuiala	şi	risc,	datele
necesare	pregătirii	şi	elaborării	ofertei.	Ofertanţii	interesaţi	să	participe	la	vizitarea
amplasamentului	sunt	rugaţi	să	informeze,	în	scris,	autoritatea	contractantă,	asupra
intenţiei	de	a	vizita	amplasamentele.	Orice	solicitare	de	clarificări	care	decurge	din	vizitarea
amplasamentului	va	fi	adresata	autorităţii	contractante	în	scris.	Cheltuielile	generate	de
efectuarea	unor	lucrări	suplimentare	ca	urmare	a	unor	erori	de	proiectare	(în	cadrul	PT),
sunt	suportate	de	proiectant,	proiectantul	coordonator	de	proiect	şi	proiectanţii	pe
specialităţi,	persoane	fizice	sau	juridice,	la	sesizarea	justificată	a	investitorului	şi/sau	a
beneficiarului	în	baza	unui	raport	de	expertiză	tehnică	elaborat	de	un	expert	tehnic	atestat.


