

## **Lucrari pentru obiectivul "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment - MultipleXity" Faza I**

I.D.: 64349533

Documente participare:

- 8. N-08 Detaliu racord stratificatii.pdf
- 9. N-09 Detaliu fundatie stalpi iluminat si stalpi de tractiune.pdf
- 31. N-P-07 Plan plantare plante perene si graminee - alveola 6.pdf
- 46. 08.ED DETALIU SPRIJINI MALURI.pdf
- 28. N-P-04 Plan plantare arbusti si subarbusti - alveola 3.pdf
- 10. N-10 Detaliu fundatie si montaj cosuri de gunoi.pdf
- 11. N-11 Detaliu fundatie si montaj cismea.pdf
- 12. N-12 Detaliu banca monolita andezit.pdf
- 13. N-13 Detaliu panou informativ.pdf
- 14. N-14 Detaliu parcare biciclete.pdf
- 15. N-15 Detaliu totem MX.pdf
- 16. N-C1-01 Muzeu Corneliu Miklosi- fatada cu firma luminoasa existenta.pdf
- 17. N-C1-02 Muzeu Corneliu Miklosi - fatada cu signalistica propusa.pdf
- 18. N-C1-03 Detaliu fixare signalistica muzeu.pdf
- 19. N-C2-01 Plan terasa C2.pdf
- 20. N-C2-02 Fatada vest C2.pdf
- 91. 03\_BORDEROU.pdf
- 92. 04\_MEMORIU TEHNIC.pdf
- 93. 05\_CAIETE DE SARCINI.pdf
- 94. 06\_PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE.pdf
- 95. 07 REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE LA CERINTA le.pdf
- 96. DEVIZ GENERAL.pdf
- 97. Formularul F1.pdf
- 98. Formularul F2.pdf
- 99. Formularul F3.pdf
- 100. Formularul F4.pdf
- 21 N-C2-03 Detaliu confectie metalica- completare parapet.pdf
- 22. N-C2-04 Detaliu fixare parapet.pdf
- 23. N-C3-01 Detaliu demolari trepte acces C3.pdf
- 24. N-C3-02 Detaliu demolare rampa C3.pdf
- 25. N-P-01 Plan codificare alveole.pdf
- 26. N-P-02 Plan plantare arbusti si subarbusti - alveola 1.pdf
- 27. N-P-03 Plan plantare arbusti si subarbusti - alveola 2.pdf
- 29. N-P-05 Plan plantare plante perene si graminee - alveola 4.pdf
- 1. N-01 Plan de incadrare.pdf
- 30. N-P-06 Plan plantare plante perene si graminee - alveola 5.pdf
- Caiet sarcini.pdf
- Mod de prez.prop.fin.pdf
- Mod de prez.prop.tehn.pdf
- Model contract.pdf
- 3. N-03 Plan de situatie propus.pdf
- 2. N-02 Plan de situatie existent.pdf
- 4. N-04 Plan de amenajare.pdf
- 5. N-05 Plan directii pavaj.pdf
- 32. N-P-08 Plan plantare plante perene si graminee - alveola 7.pdf
- 33. N-P-09 Plan plantare plante perene si graminee - alveola 8.pdf
- 34. N-P-10 Plan plantare plante perene si graminee - alveola 9.pdf
- 52. R03 PLAN ANSAMBLU SI DETALIU FUNDATII. ADAPOST BICICLETE.PDF
- 51. R02 PLAN ANSAMBLU SI DETALIU FUNDATII. STALPI DE ILUMINAT Si2 SI Si3.PDF
- 53. R04 PLAN ANSAMBLU SI DETALII FUNDATII TOTEM MX.pdf
- 54. 01 FOAIE DE CAPAT.pdf
- 55. 02 LISTA DE SEMNATURI.pdf
- 56. 03 BORDEROU.pdf
- 57. 04 MEMORIU TEHNIC GENERAL.pdf
- 58. 05 CAIETE DE SARCINI.pdf
- 59. 06 FISA TEHNICA 1. MOBILIER URBAN.pdf

- 60. 07 ANTEMASURATOARE.pdf
- 42. 04.ED PROFIL LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL PE RACORDURI CANALIZARE.pdf
- 41. 03.ED CAMIN DE RUPERE PRESIUNE SI GOLIRE Crpg. PREZENTARE.pdf
- 43. 05.ED MONTARE RAMA CU CAPAC - DETALIUL 1.pdf
- 44. 06.ED MONTARE RAMA CU CAPAC - DETALIUL 2.pdf
- 45. 07.ED GURA DE SCURGERE. CONSTRUC.pdf
- 06 FISE TEHNICE 3. PAVAJE.pdf
- 06 FISE TEHNICE 2. ILUMINAT.pdf
- 06 FISE TEHNICE 4. MATERIAL SADITOR.pdf
- 06 FISE TEHNICE 5. CAPACE SI GRATARE CAMINE.pdf
- 6. N-06 Confectii borduri metalice.pdf
- 7. N-07 Detaliu asezare pavaje.pdf
- FisaDate\_DF1133479.pdf
- 47. E-01 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE.PDF
- 48. 01D PLAN DE SITUATIE TRASARE. DETALII STRUCTURA RUTIERA.pdf
- 49. 02D SISTEMATIZARE VERTICALA.pdf
- 50. R01 PLAN ANSAMBLU SI DETALIU FUNDATII. MOBILIER URBAN. PANOU DIGITAL.PDF
- 36. N-P-12 Plan plantare bulbi.pdf
- 35. N-P-11 Plan plantare plante perene si graminee - alveolele 10 11 12.pdf
- 37. N-P-13 Plan plantare arbori.pdf
- 38. N-P-14 Detaliu plantare arbori.pdf
- 39. 01.ED PLAN DE SITUATIE LUCRARI EDILITARE.PDF
- 40. 02.ED FANTANA DE APA. INSTALATII HIDRAULICE.pdf
- 61. 08 GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI.pdf
- 82. 02\_LISTA DE RESPONSABILITATI.pdf
- 72. 02\_COLECTIV DE ELABORARE.pdf
- 71. 01\_FOAIE DE CAPAT.pdf
- 73. 03\_BORDEROU.pdf
- 74. 04 MEMORIU TEHNIC LUCRARI RUTIERE.pdf
- 75. 05 PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII.pdf
- 76. 06 MASURI SI INDICATII GENERALE DE PROTECTIA MUNCII.pdf
- 77. 07\_CAIETE DE SARCINI.pdf
- 78. 08\_CALCULE SI LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI.pdf
- 79. 09 REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE LA CERINTA A4 B2 D.pdf
- 80. 01\_FOAIE DE CAPAT.pdf
- 81. 02\_DECLARATIE DE CONFORMITATE.pdf
- 83. 03\_BORDEROU.pdf
- 84. 04\_MEMORIU TEHNIC.pdf
- 85. 05\_CAIETE DE SARCINI.pdf
- 86. 06 PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE.pdf
- 62. 09 PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE.pdf
- 63. 01 FOAIE DE CAPAT.pdf
- 64. 02 LISTA DE SEMNATURI.pdf
- 65. 03 BORDEROU.pdf
- 66. 04\_MEMORIU TEHNIC.pdf
- 67. 05\_CAIETE DE SARCINI.pdf
- 68. 06 ANTEMASURATOARE.PDF
- 69. 07 PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE.pdf
- 70. 08\_REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE LA CERINTA A1 A2.pdf
- 90. 02\_LISTA DE SEMNATURI.pdf
- 87. 07 ANTEMASURATOARE.pdf
- 88. 08\_REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE LA CERINTA Is.pdf
- 89. 01\_FOAIE DE CAPAT.pdf
- Formulare -MultipleXity.docx
- DUAE\_CERERE\_152140.xml

---

Data publicarii	19.12.21	Coduri CPV	45111291-4 71421000-5 34928400-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.01.22	Pretul estimativ:	2.047.351,30 RON - 2.047.351,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: În baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment - MultipleXity" Faza I, astfel cum sunt acestea impuse prin documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

---