
I.D.:	62481669

Execuţie	lucrări	in	cadrul	proiectului	"Îmbunătăţirea	eficienţei
energetice	în	sectorul	rezidenţial	prin	reabilitarea	termică	a
blocurilor	de	locuinţe	situate	pe	străzile:	Str.	Stelelor	Nr.	6,	Bl.
T20,	Aleea	Cristalului	Nr.	1,	Bl.	74,	Sc.	D	şi	B-dul	Take	Ionescu
Nr.	11-13",	cod	SMIS	121538	(3	loturi)

Documente	participare:
LOT	1	-	1	ACORD	ISC	STELELOR	6-signed.pdf
FORMULARE.docx
LOT	1	-	2	ANEXE	EXPLICITARE	NORME	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	Caiet	de	sarcini-signed.pdf
LOT	1	-	Contract-signed.pdf
LOT	1	-	3	AUTORIZATIE	DE	CONSTRUIRE	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	5	CU	prelungire	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	7	MEMORIU	TEHNIC	ARHITECTURA	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	8	MEMORIU	TEHNIC	GENERAL	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	9	PLAN	SSM	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	10	PROGRAM	DE	CONTROL	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	11	REFERATE	STELELOR	NR.	6-signed.pdf
LOT	1	-	4	AVIZE	DELGAZ	MEDIU	DESEURI	-	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	6	DEVIZ	DE	LUCRARI	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	12	GRAFIC	DE	EXECUTIE	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	13	MEMORIU	DE	REZISTENTA	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	14	CAIET	DE	SARCINI	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	15	DTOE	PARTE	SCRISA	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	16	DTOE	PLANSA	STELELOR	6-signed.pdf
LOT	1	-	17	Planse	1-10	stelelor	6-signed.pdf
LOT	1	-	18	Planse	11-20	stelelor	6-signed.pdf
LOT	1	-	19	Planse	21-29	stelelor	6-signed.pdf
LOT	1	-	20	Planse	30-36	stelelor	6-signed.pdf
LOT	1	-	21	Deviz	general	Stelelor	6-signed.pdf
LOT	3	-	13	CAIET	DE	SARCINI	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	14	DTOE	PARTE	SCRISA	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	15	DTOE	PLANSA	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	16	Planse	1-10	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	17	Planse	11-20	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	18	Planse	21-25	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	19	Planse	26-29	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	20	Planse	30-35	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	21	PLANSA	A	20	S1-S2	REFACUTA	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	22	Deviz	general	bloc	Take	Ionescu	nr.	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	23	DEVIZ	DE	LUCRARI	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	Caiet	de	sarcini-signed.pdf
LOT	3	-	Contract-signed.pdf
LOT	3	-	Modul	de	prezentare	al	Prop.	tehnice	si	financiare-signed.pdf
LOT	2	-	Contract-signed.pdf
LOT	2	-	Modul	de	prezentare	al	Prop.	tehnice	si	financiare-signed.pdf
LOT	2	-	14	CAIET	DE	SARCINI	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	13	PROGRAM	DE	CONTROL	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	15	DTOE	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	16	DTOE	PLANSA	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	17	PLANSE	01-10	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	18	PLANSE	11-21	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	19	Planse	22-28	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	20	Planse	29-32	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	21	PLANSA	19-S2	REFACUTA	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	22	PLANSA	A18-S1	REFACUTA	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	23	Deviz	general	Al.	Cristalului	1-signed.pdf
LOT	2	-	Caiet	de	sarcini-signed.pdf



LOT	2	-	1	ACORD	ISC	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	2	ANEXE	EXPLICITARE	NORME	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	3	AUTORIZATIE	DE	CONSTRUIRE	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	4	AVIZE	DELGAZ	MEDIU	DESEURI	-	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	5	CU	PRELUNGIRE	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	6	DEVIZ	DE	LUCRARI	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	7	MEMORIU	DE	REZISTENTA	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	8	MEMORIU	TEHNIC	DE	ARHITECTURA	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	9	MEMORIU	TEHNIC	GENERAL	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	2	-	10	PLAN	SSM	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	11	REFERATE	AL.	CRISTALULUI	NR.	1-signed.pdf
LOT	2	-	12	GRAFIC	DE	EXECUTIE	AL.	CRISTALULUI	1-signed.pdf
LOT	1	-	Modul	de	prezentare	al	Prop.	tehnice	si	financiare-signed.pdf
LOT	3	-	1	ADRESA	ISC	TAKE	IONESCU	NR.	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	2	AUTORIZATIE	DE	CONSTRUIRE	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	3	ANEXE	EXPLICITARE	NORME	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	4	AVIZE	DELGAZ	MEDIU	DESEURI	-	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	5	CU	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	6	MEMORIU	TEHNIC	ARHITECTURA	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	7	MEMORIU	TEHNIC	GENERAL	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	8	PLAN	SSM	TAKE	IONESCU	NR.	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	9	PROGRAM	DE	CONTROL	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	10	REFERATE	TAKE	IONESCU	NR.	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	11	GRAFIC	DE	EXECUTIE	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
LOT	3	-	12	MEMORIU	DE	REZISTENTA	TAKE	IONESCU	11-13-signed.pdf
FisaDate_DF1129082.pdf
DUAE_CERERE_145752.xml

Data
publicarii

29.10.21 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.11.21 Pretul	estimativ: 3.427.734,59	RON	-	3.427.734,59	RON

Descriere: În	baza	contractelor	care	se	vor	încheia,	se	vor	executa	lucrări	in	cadrul	proiectului
"Îmbunătăţirea	eficienţei	energetice	în	sectorul	rezidenţial	prin	reabilitarea	termică	a
blocurilor	de	locuinţe	situate	pe	străzile:	Str.	Stelelor	Nr.	6,	Bl.	T20,	Aleea	Cristalului	Nr.	1,	Bl.
74,	Sc.	D	şi	B-dul	Take	Ionescu	Nr.	11-13",	cod	SMIS	121538	(3	loturi),	in	conformitate	cu
cerinţele	din	cadrul	documentaţiei	de	atribuire.	Denumirea	loturilor:	LOT	1	:	Reabilitare
termică	imobil	Str.	Stelelor	nr.6	LOT	2	:	Reabilitare	termică	imobil	Aleea	Cristalului	nr.1	LOT	3
:	Reabilitare	termică	imobil	B-dul	Take	Ionescu	nr.11-13	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	/informatii	suplimentare,	in
cea	de-a	7-a	zi	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	in	conditiile	in
care	solicitarile	se	vor	adresa	cu	cel	putin	14	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	Clarificarile	depuse	dupa	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in
considerare.


