

Contract de lucrări privind "Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale: bl.B31, bl.B32 - Zona Gării, oraș Oravița, județul Caraș Severin"

I.D.: 87691399

Documente participare:

- FisaDate_DF1192489.pdf
- anexa caiet de sarcini.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- draft contract lucrari.pdf
- Bl. B31 Str. Zona Garii oras Oravita jud. Caras-Severin.rar
- Devize.rar
- Bl. B32 Str. Zona Garii oras Oravita jud. Caras-Severin.rar
- 3.Formulare PNRR Blocuri.doc
- DUAE_CERERE_241573.xml

Data publicarii	06.10.23	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.10.23	Pretul estimativ:	3.663.217,34 RON - 3.663.217,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiție "Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale: bl.B31, bl.B32 - Zona Gării, oraș Oravița, județul Caraș Severin" Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificată, derulată pe SEAP. Potrivit devizului general parte integrantă a PT-ului, valoarea totală a contractului de lucrări de renovare energetică ce face obiectul prezentei proceduri este de 3.663.217,34 lei fără valoarea TVA, din care : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 3.613.217,34 lei din care: 4.1 Construcții și instalații 3.515.033,30 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 26.184,04 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 72.000,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 50.000,00 lei din care: 5.1 Organizare de șantier 50.000,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 50.000,00 lei fără TVA Bugetul aferent fiecărui bloc pentru lucrările de renovare energetică este: Bloc B31 Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 1.575.025,84 lei din care: 4.1 Construcții și instalații 1.525.933,82 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 13.092,02 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 36.000,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 25.000,00 lei din care: 5.1 Organizare de șantier 25.000,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 25.000,00 lei fără TVA Bloc B32 Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 2.038.191,50 lei din care: 4.1 Construcții și instalații 1.989.099,48 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 13.092,02 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 36.000,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 25.000,00 lei din care: 5.1 Organizare de șantier 25.000,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 25.000,00 lei fără TVA Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.

