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pentru
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Coduri CPV
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18.12.23 Pretul estimativ: 210.978.435,48 RON - 210.978.435,48 RON



Descriere: LOTUL 1 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT HERASTI SI BANEASA Lotul 1 are in
componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente UAT HERASTI S| BANEASA:
UAT HERASTI Extindere retea de distributie apa; Extindere retea de canalizare menajera;
Statii de pompare apa uzata (extindere) ; Conducta de refulare apa uzata; UAT BANEASA
Extindere retea de distributie apa; Extindere retea de canalizare menajera; Statii de
pompare apa uzata (extindere); Conducta de refulare apa uzata, LOTUL 2 - ALIMENTARE CU
APA S| CANALIZARE IN UAT BULBUCATA, IEPURESTI SI LETCA NOUA Lotul 2 de lucrari are in
componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente UAT-urilor BULBUCATA,
IEPURESTI SI LETCA NOUA astfel: UAT BULBUCATA Aductiune apa tratata GA Bulbucata - GA
Teisori; Reabilitarea retelei de alimentare cu apa - distributie Bulbucata; Extindere retelei de
alimentare cu apa - distributie Bulbucata; UAT IEPURESTI Conducta aductiune apa tratata
Bulbucata - lepuresti - Gorneni; UAT LETCA NOUA Conducta aductiune apa tratata GA
Bulbucata- GA Letca Veche -retea de distributie Letca Noua: Extindere retea de distributie
apa; LOTUL 3 - ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE IN UAT STANESTI, TOPORU, RASUCENI Sl
BUTURUGENI UAT STANESTI Extindere conducta de Aductiune Stanesti; Statie de pompare
pe conducta de aductiune; Extindere retea de distributie; UAT TOPORU Reabilitare retea de
distributie; Extindere retea de distributie; UAT RASUCENI Extindere conducta de Aductiune
GA Toporu - GA Rasuceni; Extindere retea de distributie; UAT BUTURUGENI Reabilitare retea
de distributie; Extindere retea de distributie; Extindere retea de canalizare menajera; Statii
de pompare apa uzata (extindere); Conducta de refulare apa uzata; Statie de transfer apa
uzata (extindere); Conducta de transfer apa uzata; Durata Contractului prevazuta la
Sectiunea II.3 este de 1840 zle din care 760 zle pentru Executie Lucrari si 1085 zile
Perioada de Garantie (de remediere a defectelor). Valoarea estimata a Contractului
sectorial de lucrari este de 210,978,435.48 Lei (fara TVA si fara diverse si neprevazute).
Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in vioare totala de 1,416,891.17
Lei. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 este de 94,686,158.07 Lei
fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de
802,456.87 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reteaua nationala de electricitate.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 este de 22,510,540.62 Lei fara
TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de
105,789.37 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reteaua nationala de electricitate.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 3 este de 93,781,736.79 Lei fara
TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de
508,644.93 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reteaua nationala de electricitate.
Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si
echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea
de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a
Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in
Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zle f) Instruirea personalului
Beneficiarului si/sau Operatorului



