
**Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiective de investitii incluse Programul "Sali de sport"- Pachet 12 Lot 1-2
Respectiv : Lot 1- Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectului de investitii "Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in Oras Novaci , Judetul Gorj" Lot 2- Proiectare- faza de adaptare la amplasament, executie lucrari**

I.D.: 28893472

Documente participare:

- 7-SCN1004276.zip

Data publicarii	14.06.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	23.07.18	Pretul estimativ:	9.306.186,00 RON

Descriere: Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiective de investitii incluse Programul "Sali de sport"- Pachet 12 Lot 1-2 Respectiv : Lot 1- Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectului de investitii "Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in Oras Novaci , Judetul Gorj" Lot 2- Proiectare- faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in Localitatea Simand, Judetul Arad" Valoarea estimata este de 9.306.186,00 lei, fara TVA rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi 1. Valoarea estimata Lot 1 - Proiectare - faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in Oras Novaci, Judetul Gorj" - este de 4.653.093,00 lei fara TVA, compusa din: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului = 3.648,00 lei; Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intoocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificate energetic anexat la procesul-verbal de receptive la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor Caietului de Sarcini) = 70.000,00 lei; Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza = 4.487.641,00 lei; Capitolul 5 - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 91.804,00 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 - Proiectare - faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire sala In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
