

Proiectare, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul “Unitati si institutii de invatamant de stat”- “Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII <<Ion Strat>> Gioseni, sat Gioseni, comuna Gioseni, judetul Bacau”

I.D.: 78419706

Documente participare:

- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- Contract PE 20.01.2023 DTAC.doc
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- Formulare pe.doc
- FisaDate_DF1170721.pdf
- DUAE_CERERE_209916.xml
- EN1043476.docx
- raspuns consolidat Scoala Gioseni BC.docx

Data publicarii	10.02.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.03.23	Pretul estimativ:	4.059.328,32 RON - 4.059.328,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat"- "Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII <<Ion Strat>> Gioseni, sat Gioseni, comuna Gioseni, judetul Bacau" Valoarea estimata este de 4.059.328,32 lei, fara TVA, compusa din: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 114.283,76 lei. - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 3.856.752,26 lei. - Subcap. 4.1 - Constructii si instalatii - 3.438.579,29 lei; - Subcap. 4.2 - Montaj utilaj tehnologic - 13.112,73 lei; - Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 306.635,00 lei; - Subcap. 4.5 - Dotari - 98.425,24 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 88.292,30 lei. - Subcapitolul 5.1 - Organizare de santier - 88.292,30 lei. - Subcapitolul 5.1.1 - Lucrari de constructii - 69.033,84 lei. - Subcapitolul 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 19.258,46 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
