

SERVICII DE PROIECTARE LA FAZELE: PT +DE, DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU OBȚINEREA AC, VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE A DOCUMENTAȚIILOR, ÎNTOCMIRE DOC. TEHNICE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR /AUTORIZAȚIILOR ȘI ASIST. TEHNICĂ A PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE DERULARE A EXEC.LUCRĂRILOR Ptr., OBIECTIVUL INVESTIȚII: "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN LOC. APAHIDA, STR. LIBERTĂȚATII, NR.142"

I.D.: 90688948

Documente participare:

- 02.Lista de semnaturi-semnat.pdf
- draft Contract PROIECTARE GRADINITA - LIBERTATII NR. 142-semnat.docx
- A108- SECTIUNI-varianta1-semnat.pdf
- FisaDate_DF1196207.pdf
- 07.Deviz Gradinita Apahida_v1-semnat.pdf
- A104 - PLAN DE PARTER-semnat.pdf
- A105 - PLAN DE ETAJ-semnat.pdf
- A107 - FATADE-varianta1-semnat.pdf
- A107.2- FATADE-varianta2-semnat.pdf
- A108.2- SECTIUNI-varianta2-semnat.pdf
- Alimentare cu apa-canalizare-APA SOMES-semnat.pdf
- A103 - PLAN DE SITUATIE-varianta1-semnat.pdf
- A102 - PLAN DE SITUATIE EXISTENT-semnat.pdf
- A103.2 - PLAN DE SITUATIE-varianta2-semnat.pdf
- Gaze naturale-CPL-semnat.pdf
- calculul_suprafetei_54864_signed-semnat.pdf
- calculul_suprafetei_66982_signed-semnat.pdf
- CU 112 din 2023-semnat.pdf
- IE-01_Plan parter-semnat.pdf
- IE-02_Plan etaj-semnat.pdf
- IE-03_Plan invelitoare varianta 1-semnat.pdf
- IE-04_Plan invelitoare varianta 2-semnat.pdf
- IS-01_Plan parter si retele exterioare-semnat.pdf
- IS-02_Plan etaj-semnat.pdf
- IT-01_Plan parter-semnat.pdf
- IT-02_Plan etaj-semnat.pdf
- Formular - Propunere tehnica-semnat.docx
- Model formulare servicii GRADINITA-semnat.docx
- 10. Deviz General - Varianta 2-semnat.pdf
- A01-Plan de incadrare-semnat.pdf
- 08.Deviz Gradinita Apahida_v2-semnat.pdf
- 09. Deviz General - Varianta 1-semnat.pdf
- 28.02.2023-C.F. nr. 74288 - Apahida-semnat.pdf
- A05-Sectiuni-semnat.pdf
- A02-Plan de situatie-semnat.pdf
- A03-Plan parter-semnat.pdf
- A04-Plan etaj-semnat.pdf
- A06-Invelitoare-semnat.pdf
- A07-Fatade-semnat.pdf
- A101-PLAN INCADRARE-semnat.pdf
- Caiet de sarcini PROIECTARE Gradinita -semnat.pdf
- 01.1_Perspectiva intrare principala_nord-vest-semnat.jpg
- 01.0_Perspectiva frontala_vest-semnat.jpg
- 01.2_Perspectiva curte interioara_est-semnat.jpg
- 01.Coperta-semnat.pdf
- 02.0_Perspectiva intrare principala_nord-vest-semnat.jpg
- 02.1_Perspectiva frontala_vest-semnat.jpg

- 02.2_Perspectiva curte interioara_est-semnat.jpg
- 03.Borderou-semnat.pdf
- 04.Studiu de fezabilitate-semnat.pdf
- 05. Grafic de Executie - Varianta 1_semnat-semnat.pdf
- 06. Grafic de Executie - Varianta 2_semnat-semnat.pdf
- PIZ_54864_A4_1-5000_signed-semnat.pdf
- A106.2 - INVELITOARE-varianta2 -semnat.pdf
- A106 - INVELITOARE-varianta1-semnat.pdf
- Memoriu tehnic de specialitate -semnat.pdf
- OPIS_Gradinita-semnat.pdf
- PIZ_66982_A4_1-5000_signed-semnat.pdf
- plan topo-semnat.dwg
- plan_topografic_54864_A3_1-200_signed-semnat.pdf
- plan_topografic_66982_A3_1-200_signed-semnat.pdf
- R1-Plan fundatii-semnat.pdf
- Salubritate-SUPERCOM-semnat.pdf
- Scenariu preliminar-semnat.pdf
- SG_48_GRADINITA_APAHIDA_CLUJ_VERIFICAT AF-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_243518.xml

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.01.24	Pretul estimativ:	435.931,79 RON - 435.931,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: SERVICII DE PROIECTARE LA FAZELE: PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE, DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE, VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE A DOCUMENTAȚIILOR, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE ÎN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZAȚIILOR ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ A PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE DERULARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN LOC. APAHIDA, STR. LIBERTĂȚII, NR. 142", dupa cum urmeaza :

Valoarea investiției este de 435.931,79 RON (fără TVA). - CAP.3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 360.035,55 lei; - Cap. 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 10.000 lei; - Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 9.000,88 lei; - Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului - 56.895,36 lei, din care : - Cap. 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor - 37.930,24 lei ; - Cap. 3.8.1.2 Pentru particip proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 18.965,12 lei

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare in a 4-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
