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Descriere: Denumire	contract:	2008.C/I/RK.477	Constanţa	-	„Lucrări	de	intervenţie	la	pavilionul	A	din
cazarma	477	Constanţa”	-	Actualizarea	proiectului	tehnic,	ca	urmare	a	modificării	cerinţelor
beneficiarului	şi	execuţie	lucrări	rămase	de	executat	în	urma	rezilierii	contractului	de	lucrări
pentru	obiectivul	de	investiţie	imobiliară	-	întocmire	documentaţie	tehnică	cu	detalii	de
execuţie,	documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor	şi	a	autorizaţiei	de	construire,
documentaţie	tehnică	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor	conform	noilor	cerinţe	ale
beneficiarului,	actualizare	proiect	tehnic	existent,	verificare	proiect	tehnic,	execuţie	lucrări	şi
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	derulării	contractului,	conform
Caietului	de	sarcini	şi	Anexei	nr.	1	la	caietul	de	sarcini;	Valoarea	estimată	(exclusiv	TVA)	a
lucrărilor	pentru	2008.C.477	Constanţa	este:	-	3.931.999,30	lei	–	executarea	lucrărilor	de
construcţie;	-	166.017,21	lei	–	executarea	proiectării;	-	1.907,37	lei	–	asigurarea	asistenţei
tehnice	pe	timpul	executării	lucrărilor;	-	819.984,78	lei	(20	%)	–	valoarea	procentului	de
diverse	şi	neprevăzute.	Valoarea	estimată	(exclusiv	TVA)	a	lucrărilor	pentru	2008.I.477
Constanţa	este:	-	8.605.931,52	lei	–	executarea	lucrărilor	de	construcţie;	-	110.007,39	lei	–
executarea	proiectării;	-	25.297,08	lei	–	asigurarea	asistenţei	tehnice	pe	timpul	executării
lucrărilor;	-	874.123,60	lei	(	10	%)	–	valoarea	procentului	de	diverse	şi	neprevăzute.
Valoarea	estimată	(exclusiv	TVA)	a	lucrărilor	pentru	2008.RK.477	Constanţa	este:	-
893.152,94	lei	–	executarea	lucrărilor	de	construcţie;	-	37.131,78	lei	–	executarea
proiectării;	-	2.944,29	lei	–	asigurarea	asistenţei	tehnice	pe	timpul	executării	lucrărilor;	-
93.322,90	lei	(	10	%)	–	valoarea	procentului	de	diverse	şi	neprevăzute.	Valoarea	totală
estimată	(exclusiv	TVA)	a	lucrărilor	şi	serviciilor	pentru	2008.C/I/RK.477	Constanţa,	este:
15.561.820,16	lei,	din	care	1.787.431,28	lei	diverse	şi	neprevăzute.	Modalitatea	de
finanţare	pe	C,	I	şi	RK	este	detaliată	procentual	în	Formularul	F.	Nerespectarea	procentelor
impuse	în	Formularul	F	conduce	la	imposibilitatea	autorităţii	contractante	de	a	încheia
contractul	de	lucrări	din	lipsă	de	fonduri.


