

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Pachet 45 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - "Modernizare strada Minerilor, in orasul Darmanesti, judetul Bacau"; Lot 2 - "Reabilitarea si Modernizarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in satele Barjoveni, Butnaresti, Giulesti, Uncesti, comuna Secuieni, judetul Neamt"

I.D.: 53615327

Documente participare:

- DT DARMANESTI.rar
- DT SECUIENI.rar
- Contract PE 03.06.2020.doc
- Formulare.doc
- FisaDate_DF1104532.pdf
- DUAE_CERERE_100774.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.01.21 | Coduri CPV | 45233140-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.02.21 | Pretul estimativ: | 9.320.349,77 RON - 9.320.349,77 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Pachet 45 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - "Modernizare strada Minerilor, in orasul Darmanesti, judetul Bacau"; Lot 2 - "Reabilitarea si Modernizarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in satele Barjoveni, Butnaresti, Giulesti, Uncesti, comuna Secuieni, judetul Neamt" Valoarea estimata este de 9.320.349,77 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 2.877.633,80 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 63.860,95 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 2.772.190,00 lei - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 41.582,85 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 27.721,90 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 13.860,95 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 6.442.715,97 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 159.949,59 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 6.189.917,61 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 92.848,77 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier - 61.899,18 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 30.949,59 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.