

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII A PLOTURILOR DE IRIGAȚII SPP 23 ȘI SPP 24 DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ NĂMOLOASA-MĂXINENI"

I.D.: 50994497

Documente participare:

- 5.2 scan SPP23SPP24.pdf
- FisaDate_DF1098605.pdf
- 4.2 Formulare pentru ofertanti.pdf
- 4.3 Model Contract PE R2324.pdf
- 5 Dali SPP2324.pdf
- 5.1 Deviz ob echip irigat racovita.pdf
- 6.CS PEB OUI R2324 v2.pdf
- DUAE_CERERE_87031.xml

Data publicarii	27.10.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.11.20	Pretul estimativ:	4.408.089,33 RON - 4.408.089,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRA STRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII A PLOTURILOR DE IRIGAȚII SPP 23 ȘI SPP 24 DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ NĂMOLOASA-MĂXINENI" Contractul constă în: a) Servicii de proiectare: - Elaborare proiect tehnic de execuție care cuprinde detaliile de execuție (la care se adauga PAC/PAD după caz - Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcție/desființare) - Asistență tehnică din partea proiectantului - respectiv • asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, • asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de stat în construcții. b) Organizare de șantier c) Execuție lucrări de construcții-montaj aferente obiectivului de investiție "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII A PLOTURILOR DE IRIGAȚII SPP 23 ȘI SPP 24 DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ NĂMOLOASA-MĂXINENI" care vor consta din: Lucrări de reabilitare și modernizare a rețelei de conducte SPP 24 (partea de CP) prin înlocuirea elementelor distruse (tuburi, vane, confecții metalice, dispozitive de aerisire/dezaerisire) precum și circuitul hidraulic /hidromecanic de refulare SPP 23 ; Lucrări de modernizare și reabilitare integrală a componentelor stațiilor de pompare SPP 23; parțial intervenții la SPP 24, inclusiv contorizarea apei de irigare d) Achiziția de echipamente de udare, acestea fiind calculate în funcție de parametrii hidraulici ai rețelei de distribuție, așa încât să asigure udarea suprafețelor modernizate, în coroborare cu schema hidrotehnică adoptată și lucrările de modernizare a stației de punere sub presiune din etapa I. Achiziția de 3 buc, instalații de irigat tip pivot - fix Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
