

Execuția lucrărilor de construcție / modernizare / renovare grădiniță, în localitatea Vințu de Jos în cadrul proiectului "Modernizare Grădiniță în localitatea Vințu de Jos, Comuna Vințu de Jos, Județul Alba"

I.D.: 48111615

Documente participare:

- FisaDate_DF1089318.pdf
- 20191127_155920_liste cantitati corectate cu adresa_001477.pdf
- 7.Caiet sarcini arhitectura- date generale.PDF
- 9.Sectiunea 2- Hidroizolatii.PDF
- 8.Sectiunea 1- Zidarii cu goluri tip GVP.PDF
- 10.Sectiunea 3- Termoizolatii.PDF
- 11.Sectiunea 4-Tencuieli interioare si exterioare.PDF
- 12.Sectiunea 5-Zugraveli si vopsitorii.PDF
- 13. Sectiunea 6 - Pardoseli interioare.PDF
- 14. Sectiunea 7- Termosistem.PDF
- 15. Sectiunea 8 -Tamplarie PVC.PDF
- 16. Sectiunea 9 - Balustrade de protectie.PDF
- 17. Sectiunea 10- Confectii metalice.PDF
- 18. Sectiunea 11- Pardoseli si Tapet tip Tarkett.PDF
- 19. Lista standardelor si normativelor romanesti aplicate in proiectare si executia lucrarilor de constructii.PDF
- 20. Proiect tehnic INSTALATII.PDF
- 21. Memoriu tehnic Instalatii electrice.PDF
- 22. Memoriu tehnic Instalatii termice.PDF
- 23. Memoriu tehnic Instalatii sanitare.PDF
- 24. Structura de rezistenta- Memoriu tehnic Inginerie structurala.PDF
- 25. Structura de rezistenta- Caiet de sarcini beton armat.PDF
- 26. Structura de rezistenta- Detalii de executie.PDF
- 27.Declaratie de conformitate planse desenate.PDF
- Parti desenate.rar
- Formulare.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- Model contract.PDF
- DUAE_CERERE_74199.xml

Data publicarii	16.07.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.08.20	Pretul estimativ:	1.181.201,30 RON - 1.181.201,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune prestarea de executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: "Modernizare Grădiniță în localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, județul Alba." Valoarea estimata a contractului este de 1.181.201,30 lei fara TVA, format din Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.181.201,30 lei lei fara TVA astfel: subcap.4.1 constructii si instalatii - 1.147.370,30 lei din care: 4.1.1 Obiectul 1-Corp grădiniță-1.061.598,16 lei și 4.1.2 Împrejmuire- 85.772,14 lei și subcap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 33.831 lei , din care : 4.3.1 Corp grădiniță- 33.831 lei. Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Date limita de răspuns a solicitarilor de clarificari: Autoritatea/entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul minim prevăzut pentru depunerea ofertelor, de la data transmiterii anunțului de participare în SEAP, în conformitate cu Legea 98/2016, art. 113 alin (5), lit c), va fi de 15 zile calendaristice.
