
Lucrări de construcții de instituții școlare

I.D.: 4119

Data publicării	10.09.13	Coduri CPV	45214200	45112700	45112500	45262210	45262311	45262410	45261100
			45331000	45332400	45311000	45313100	45421151	45260000	45261213
			45262650	45262520	45321000	45261420	45421100	44316500	45421000
			45421141	45421146	45432111	45431100	45431200	45442100	45432210
			45212220						

Termenul limita pentru depunere: 02.10.13 16:45

Descriere: Lucrări de construcții de instituții școlare, Lucrări de arhitectură peisagistică, Lucrări de terasament, Lucrări de fundație, Lucrări de structură de bază din beton, Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru construcții, Lucrări de șarpantă, Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare și de aer condiționat, Lucrări de instalare de echipamente sanitare, Lucrări de cablare și conexiuni electrice, Lucrări de instalare de ascensoare, Instalare de bucătării echipate, Lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții, Lucrări de acoperire cu plăci metalice, Lucrări de acoperire metalică, Lucrări de zidire, Lucrări de izolare termică, Lucrări de impermeabilizare, Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe, Lăcătușărie, Lucrări de tâmplărie, Lucrări de compartimentare, Lucrări de instalare de plafoane suspendate, Lucrări de montare de acoperitoare de podea flexibile, Lucrări de îmbrăcare cu dale a podelelor, Lucrări de îmbrăcare cu dale a pereților, Lucrări de vopsire, Lucrări de îmbrăcare a pereților, Lucrări de construcții de complexe sportive polivalente
