

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada
execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in
Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat" -
"Proiect Tip - "Construire cresa mica, sat Fantanele, comuna
Fantanele, judetul Mures"**

I.D.: 74588034

Documente participare:

- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DT.part31.rar
- Formulare pe.doc
- Contract PE 10.10.2022.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- FisaDate_DF1163194.pdf
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part21.rar
- DT.part22.rar
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part15.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part13.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part14.rar
- DT.part16.rar
- DUAE_CERERE_199369.xml

Data publicarii	27.10.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.11.22	Pretul estimativ:	8.410.302,88 RON - 8.410.302,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat" - "Proiect Tip - "Construire cresa mica, sat Fantanele, comuna Fantanele, judetul Mures" Valoarea estimata este de 8.410.302,88 lei, fara TVA si se compune din: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 116.092,74 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 8.133.997,60 lei - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 160.212,54 lei, din care: - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 160.212,54 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 128.170,03 lei; - Subcap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 32.042,51 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
