

## **Actualizare documentatie lucrari de constructii pentru proiectul " Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar pentru Educatie incluziva Stefan cel Mare"**

I.D.: 973029

Documente participare:

- contract lucrari stefan cel mare.doc.p7s
- FisaDate\_No123608\_IP.pdf
- formulare .doc.p7s
- PIESE DESENATE Final.part01.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part02.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part03.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part04.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part05.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part06.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part07.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part08.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part09.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part10.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part11.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part12.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part13.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part14.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part15.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part16.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part17.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part18.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part19.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part20.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part21.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part22.rar.p7s
- PIESE DESENATE Final.part23.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part01.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part02.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part03.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part04.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part05.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part06.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part07.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part08.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part09.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part10.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part11.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part12.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part13.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part14.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part15.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part16.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part17.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part18.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part19.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part20.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part21.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part22.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part23.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part24.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part25.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part26.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part27.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part28.rar.p7s
- PIESE SCRISE Final.part29.rar.p7s

- PIESE SCRISE Final.part30.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part31.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part32.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part33.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part34.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part35.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part36.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part37.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part38.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part39.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part40.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part41.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part42.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part43.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part44.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part45.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part46.rar.p7s
  - PIESE SCRISE Final.part47.rar.p7s
- 

Data publicarii 12.12.13

Coduri CPV

45000000-7

---

Termenul limita 06.01.14  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar pentru Educatie incluziva Stefan cel Mare C+M 16.267.354,20 lei diverse si neprevazute in procent de 10%, respectiv 1.677.080 lei

---