

Achizitie lucrari in cadrul proiectului "Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Structura Scoala Gimnaziala Nr. 5 din orasul Petrila, judetul Hunedoara, in scopul cresterii eficientei energetice"

I.D.: 98205158

Documente participare:

- PTh plansa A15 fatada principala propusa-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A16 fatada posterioara propusa-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A18 fatada lateral stanga propusa-semnat_semnat.pdf
- plansa IE 03 PTh - instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- plansa IE 04 PTh -instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- plansa IE01- PTh instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- plansa IE02 PTh instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- plansa IE06 - Pth instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- Plansa IE08- faza PTh instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- plansa nr. IE05 - faza PTh - instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- plansa nr. IE07 Pth - instalatii electrice-semnat_semnat.pdf
- PTh- instalatii electrice parte scrisa-semnat_semnat.pdf
- AC-semnat_semnat.pdf
- audit energetic-semnat_semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat_semnat.pdf
- Model contract 1-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A19 tablou tamplarie-semnat_semnat.pdf
- Pth plansa A20 detaliu trotuar de protectie-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A21 detaliu termoizolare-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A22 detaliu montaj tamplarie-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A23 detaliu steasinna-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A24 detaliu termoizolare planseu peste ultimul nivel-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A27 detaliu bosaj-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr 02 plan de situatie-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr 03 plan organizare de santier-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr A01 releveu parter-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr A03 releveu etaj 2-semnat_semnat.pdf
- liste de cantitati fara valori-semnat_semnat.pdf
- Plansa A10 PTh plan parter propus-semnat_semnat.pdf
- PTh - parte desenata-semnat_semnat.pdf
- PTh Insa A14 sectiunea A1-A1 propusa-semnat_semnat.pdf
- PTh parte scrisa vol I-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A02 releveu etaj 1-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A05 sectiunea A1-A1 existenta-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A06 fata principala existenta-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A08 fatada lateral dreapta existenta-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A11 plan etaj 1 propus-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A12 plan etaj 2 parter propus-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A13 plan invelitoare propus-semnat_semnat.pdf
- FisaDate_DF1216773.pdf
- Modele formule-semnat.doc
- PTh plansa nr. A04 releveu invelitoare-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr A17 fatada lateral dreapta propusa-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr. A09 fatada lateral stanga existenta-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr. A25 detaliu ancadrament-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa nr. A26 detaliu strapungere coloana aerisire-semnat_semnat.pdf
- PTh plansa A07 fatada posterioara existenta-semnat_semnat.pdf
- DUAE_CERERE_283823.xml
- raspuns la solicitarea de clarificari-semnat_semnat.pdf

Termenul limita pentru depunere: 20.06.24 Pretul estimativ: 3.314.554,30 RON - 3.314.554,30 RON

Descriere: Achizitie executie lucrari in cadrul proiectului "Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Structura Scoala Gimnaziala Nr. 5 din orasul Petrila, judetul Hunedoara, in scopul cresterii eficientei energetice" cod proiect C10-I3-2231 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, conform documentatiilor tehnice anexate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, la toate solicitarile de clarificari primite cu 13 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
