

## **EXECUTIE LUCRARI "REALIZARE PUNCT DE LUCRU ISU - VRANCEA-DUMBRAVENI:DEMOLARE ANEXA C2 SI CONSTRUIRE GARAJ AUTOSPECIALE + SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII SOCIAL ADMINISTRATIVE- FARA MODIFICARI STRUCTURALE" IN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL VRANCEA**

I.D.: 51921302

Documente participare:

- FISE TEHNICE-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1101305.pdf
- CAIETE DE SARCINI-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- FORMULARE SI CONTRACT-semnat.doc
- GRAFIC DE EXECUTIE LUCRARI-semnat.pdf
- volum 1 - DEMOLARE ANEXA-semnat.pdf
- volum 2 - ARHITECTURA piese desenate-semnat.pdf
- volum 2 - ARHITECTURA piese scrise-semnat.pdf
- volum 3 - REZISTENTA piese desenate-semnat.pdf
- volum 3 - REZISTENTA piese scrise-semnat.pdf
- volum 4.1 PARTI SCRISE INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- VOLUM 4.1PARTI DESENALE INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- volum 4.2 PARTI DESENALE INSTALATII DE INCALZIRE-semnat.pdf
- volum 4.3 PARTI DESENALE INSTALATII SANITARE-semnat.pdf
- volum 4.2 PARTI SCRISE INSTALATII DE INCALZIRE-semnat.pdf
- volum 4.3 PARTI SCRISE INSTALATII SANITARE-semnat.pdf
- ISU-Dumbraveni-Fara Valori -semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_95989.xml
- raspuns inainte de deschidere-semnat.doc

---

Data publicarii	25.11.20	Coduri CPV	45216125-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.12.20	Pretul estimativ:	1.085.722,62 RON - 1.085.722,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: EXECUTIE LUCRARI "REALIZARE PUNCT DE LUCRU ISU -VRANCEA-DUMBRAVENI:DEMOLARE ANEXA C2 SI CONSTRUIRE GARAJ AUTOSPECIALE + SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII SOCIAL ADMINISTRATIVE- FARA MODIFICARI STRUCTURALE" IN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL VRANCEA are valoarea achiziției estimativă: 1.085.722,62 lei fara TVA, din care valoarea lei fiind compusa din: -Cap. 4.1 Construcții și instalații : 969.352,62 lei fara TVA - Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj: 111.370 lei fara TVA -Cap. 5.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 5.000 lei fara TVA Perioada pe care se va încheia contractul de lucrari este de 10 luni .Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile.Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazuta la art.160, alin.(2) coroborat cu art.161 din Leg. 98/2016 este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

---