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CĂRPINOASA	ÎN	COMUNA	ALUNIŞ,	JUDEŢUL	PRAHOVA

Documente	participare:
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Data
publicarii

21.08.18 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.09.18 Pretul	estimativ: 1.201.606,00	RON

Descriere: Desfiintare	pod	existent	si	executie	pod	din	beton	armat	,	alcatuit	din	2	culei	la
infrastructura	si	o	dala	din	beton	armat	si	grinzi	prefabricate	precomprimate	la
suprastructura	,	cu	structura	de	cadru,	cu	o	deschidere.	Lungimea	podului	va	fi	de	23.30	m
si	lăţimea	totala	de	7.70	m,	din	care	:	2	x	2.50	m	partea	carosabila	si	1.50	m	trotuar	pe
partea	stângă.	Se	vor	executa	lucrări	de	reprofilare	şi	amenajre	a	albiei	pe	o	lungime	de
32,6m	în	amonte	şi	pe	26,3m	în	aval	de	pod.	Lucrările	vor	consta	în	lăţirea	albiei,	asigurarea
pantei	de	scurgere,	realizarea	unor	ziduri	de	sprijin	din	gabioane	pe	ambele	părţi,	iar	pentru
protecţia	albiei	sub	pod	se	vor	realiza	2	traverse	şi	2	o	saltea	din	gabioane	placate	cu
beton.	Valoarea	lucrarilor	conform	proiectului	tehnic	este	de	1.201.606,43	lei.	In	cazul	în
care	este	necesară	execuţia	de	lucrări	suplimentare	neprevatute,	acestea	vor	fi	plătite	din
capitolul	diverse	si	neprevăzute,	suma	ce	nu	a	intrat	in	calculul	valorii	estimate,	în
conformitate	cu	prevederile	din	Legea	98/2016	privind	achiziţiile	publice.	Numarul	de	zile
pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	7.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	cIar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiiIor	suplimentare	cu	4	zile	inainte	de	termenul
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitarilor	de	participare


