

Executia lucrarilor de constructie/extindere/modernizare a drumurilor de interes local in comuna Bestepe in cadrul proiectului " MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BESTEPE , JUDETUL TULCEA "

I.D.: 34662424

Documente participare:

- 7-SCN1040004.zip

Data publicarii	19.03.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	12.04.19	Pretul estimativ:	3.837.579,00 RON

Descriere: Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor de modernizarea prin asfaltare a unui numar de 9 strazi si doua podete din comuna Bestepe, judetul Tulcea, din care 2 strazi sunt situate in localitatea Bestepe si 7 sunt situate in localitatea Baltenii de Sus. Străzile propuse pentru modernizare prin prezentul proiect au o lungime totala de 3093 m, dintre care 1523 m in localitatea Bestepe, si 1570 m în localitatea Baltenii de Sus Structura rutiera prevazuta pe strazile care se vor moderniza si pe strazile laterale, este urmatoarea : -7 cm substrat din savura -20 cm piatra sparta amestec optimal 0-63 -20 cm piatra sparta 40-63 impanata cu piatra sparta 16-25 și innoroita cu savura 0-8 -6 cm binder de criblura BAD 20 -4 cm beton asfaltic BA16 (sau BAR16 pt strazi cu panta mai mare in profil longitudinal) Pe zonele adiacente drumurilor judetene, acolo unde exista zone de racordare asfaltate, se va aplica urmatorul sistem rutier: frezare asfalt existent pe 4 cm, 4 cm beton asfaltic BA16. Scurgerea apelor se va realiza prin prevederea de santuri trapezoidale de pamant si rigole carosabile din beton. La intersectia a doua strazi sau la intersectia dintre o strada modernizata si strazile laterale care se amenajeaza s-au prevazut prin proiect rigole betonate carosabile. Valoarea estimata a contractului este de 3837579.83 lei . Valoarea estimata a contractului include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (in procent de 2,00% din valoarea investitiei de baza) precizată în devizul proiectului (devizul general). IV Investiția de baza 3703607 4.1 Construcții și instalații 3703607 V Alte cheltuieli 133972,83 - Organizare de șantier 22194 - Cheltuieli diverse si neprevazute 111778,83 TOTAL 3837579,83
