

Lucrări de instalarea de noi capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București

I.D.: 96565365

Documente participare:

- Q163.13_01_02_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_03_04_Gradinita 70_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_05_25_Gradinita 196_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_06_Gradinita 239_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_07_Scoala C. Bolliac_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_08_Scoala Da Vinci_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_09_Scoala 80_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_10_Scoala Labis 89_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_11_Scoala 112_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_12_Scoala Lorca_PTh-DE-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Q163.13_29_30_Gradinita 69_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_13_14_15_Bazin_Inot_Liceul Dante_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_16_Colegiul Nenitescu_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_17_Colegiul A. Saligny_B_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_18_Colegiul M. Bravu_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_19_Cresa Trapezului_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_20_Cresa Greierasul_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_21_Scoala 55_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_22_23_Gradinita 241_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_24_Gradinita 241_B_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_26_27_Gradinita 24_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_28_Gradinita 64_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_31_Gradinita 71_A_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_32_Gradinita 71_B_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_33_34_35_Gradinita 154_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_36_37_Gradinita 191_PTh-DE-semnat.pdf
- Fise tehnice-semnat.rar
- Q163.13_45_Gradinita 255_B_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_46_Scoala 47_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_47_Scoala 78_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_48_Scoala 81_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_49_Cresa Ariel_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_50_51_52_Colegiul Saligny_PTh-DE-semnat.pdf
- FisaDate_DF1212592.pdf
- Caiete de sarcini IE-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.docx
- INFORMATII PRIVIND GARANTIILE SOLICITATE-semnat.pdf
- Model Acord cadru-semnat.pdf
- Model Contract subsecvent-semnat.pdf
- Q163.13_39_Gradinita 231_A_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_38_Gradinita 216_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_40_Gradinita 231_B_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_41_42_Gradinita 232_corp AB_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_43_Gradinita 240-corp A_PTh-DE-semnat.pdf
- Q163.13_44_Gradinita 240_B_PTh-DE-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_273134.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.docx
- Clarificare din oficiu 2-semnat.pdf

Data publicarii 29.04.24 Coduri CPV 45261215-4

Termenul limita pentru depunere: 07.06.24 Pretul estimativ: 25.765.098,00 RON - 25.765.098,00 RON

Descriere: Lucrări de instalarea de noi capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Frecvența contractelor ce urmează să fie atribuite: maxim 3 contracte subsecvente /2 ani. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a încheia mai multe sau mai puține contracte, în funcție de necesități. Atribuirea contractelor subsecvente încheierii acordului-cadru se va face fără reluarea competiției (această opțiune fiind bifată la întocmirea prezentei documentații de atribuire).
