

Executie lucrari pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN LOCALITATEA UTVIN, COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN, JUDETUL TIMIS"

I.D.: 47787238

Documente participare:

- Clarificari din oficiu-semnat.PDF
- Formulare --semnat.pdf
- Caiet sarcini gradinita-semnat.pdf
- REZISTENTA GRADI UTVIN --semnat.rar
- FisaDate_DF1079365.pdf
- Instructiuni-semnat.pdf
- ELECTRICE GRADI UTVIN-semnat.rar
- Liste cantitati-semnat.pdf
- PROTECTIE INCENDIU GRADI UTVIN-semnat.rar
- SANITARE SI TERMICE-semnat.rar
- ARHITECTURA GRADI UTVIN-semnat.rar
- DUAE_CERERE_4808.xml

Data publicarii	11.03.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.03.20	Pretul estimativ:	1.102.686,50 RON - 1.102.686,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN LOCALITATEA UTVIN, COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN, JUDETUL TIMIS". Valoarea estimata a procedurii este de 1.102.686,50 RON si se compune din: - cap. 1.2 din DG - Amenajarea terenului - 4.902,12 lei - cap. 2.2 din DG - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 45.022,34 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 1.005.783,39 lei - cap. 4.2 din DG - Montaj utilaj tehnologic - 3.013,90 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) - 29.131,30 lei - cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 14.833,45 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 3 zile față de data limită de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 161 din Legea 98/2016 precum și prevederile art.8 din Anexa 1 la H.G.nr.419/2018.
